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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de I'entrepreneur

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent :

FONDATION OPTEO
MAISON D’'ACCUEIL SPECIALISEE DE ST COME D'OLT:;
INTEGRATION D’UNE CHAUFFERIE BIOMASSE

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (C.C.T.P.).
1.2. Tranches et lots

Les travaux sont traités en une seule tranche ferme et une seule phase d'intervention.
Les prestations visées a l'article 1.1 ci-avant font |'objet de 4 lots répartis comme suit :

LOT 01 : GROS OEUVRE - VRD

LOT 02 : CHAUFFERIE BOIS - TUYAUTERIES
LOT 03 : SERRURERIE

LOT 04 : ETANCHEITE

1.3. Maitrise d'occuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par
Bureau d'Etudes Techniques : INSE 12850 Onet le Chateau

1.4. Controle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contrdle technique dans les conditions prévues
par le titre Il de la loi du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a l'assurance dans le domaine de la
construction.

Pour la réalisation de la présente opération, le Maitre d'Ouvrage est assisté d'un controleur technique agréé :
APAVE RODEZ

1.5. Coordination sécurité et santé

Le coordonnateur SPS désigné par le maitre d'ouvrage est APAVE RODEZ.

1.6. Ordonnancement - Pilotage - Coordination

Sans objet.

1.7. Phasage

L'opération est organisée en 1 seule phase qui devra permettre le maintien de I'activité, pendant la période du
chantier.
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L'entreprise en charge des travaux devra donc impérativement veiller a maintenir les conditions de sécurité et
de bon fonctionnement des locaux utilisés par les résidents et les professionnels tout au long du chantier.

1.8. Redressement et liquidations judiciaires

En cas de redressement ou liquidation judiciaire :

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
Maitre de I'Ouvrage par l'entreprise. |l en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible
d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, le Maitre de I'Ouvrage adresse a I'administrateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si,
en application de l'article 141 de la loi du 25.01.85, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a
exercer la faculté, ouverte a l'article 37 de cette loi, d'exiger la continuation des contrats en cours. En cas de
réponse négative, ou en l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise en
demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci, si avant I'expiration dudit délai, le juge-commissaire a
accordé a I'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de la décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre
I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour le titulaire, a
aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de I'activité de I'entreprise.

Dans cette hypothése, le Maitre de I'ouvrage pourra accepter la continuation du marché pendant la période
visée a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

1.9. Connaissance des lieux et des documents

Les entreprises sont réputées, avant la remise de leurs offres :
- Avoir pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que des
sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages, tous éléments généraux et locaux en relation avec
I'exécution des travaux.
- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécutions des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, importance et particularité.
- Avoir procédé a une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et toutes sujétions relatives au lieu de travail, acces et abords topographiques et natures du
terrain, venues d'eau, crues, éloignement des canalisations d'eau, électricité, égout, stockage des matériaux,
etc...
- Avoir pris connaissance du phasage des travaux et de ses conséquences sur |'organisation du chantier

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pieces constitutives du marché sont par ordre de priorité décroissante :

a) Piéces particuliéeres :
» Acte d'engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles.
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« Présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) et ses documents annexés (cahier
prévisionnel d'exécution, commun a tous les lots,...).

« Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.), assorti des documents suivants :
- Les documents graphiques donnant la description des ouvrages par plans, croquis et dessins.
- Le cadre quantitatif du DPGF

b) Piéces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier Jour du mois de remise des offres.

- Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés privés de travaux.

- Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés privés de travaux (C.C.A.G.)

- Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (C.C.S./D.T.U.), énumérées aux annexes |
des circulaires publiées au Journal Officiel, du Ministre de I'Economie relative aux cahiers des charges
techniques des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des modifications qui leur sont
apportées par les annexes 2 a ces circulaires.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - COMPTE-PRORATA - VARIATION DES
PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1. Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a l'entrepreneur mandataire, ses co-
traitants et ses sous-traitants.

3.2. Tranche(s) conditionnelle(s)

Sans objet.

3.3. Dépenses diverses sur compte prorata

Les dépenses inscrites au compte-prorata sont définies dans les prescriptions communes du CCTP et réputées
incluses dans le montant global du marché ;

3.4. Contenu des prix - Mode d’'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes
Travaux réglés sur dépenses contrOlées en tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres
concernant la sécurité et la protection de la santé,

3.4.1. Modalités d'établissement des prix
Les prix du marché sont établis hors T.V.A,

3.4.2. Prestations fournies gratuitement a l'entreprise
- Sans objet.

3.4.3. Caractéristiques des prix pratiqués
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application des prix unitaires dont le
libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires, pour chacun des lots, selon les stipulations de I'article 2

de l'acte d'engagement.

3.4.4. Documents concernant les prix a fournir au début des travaux
- Sans objet.
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3.4.5. Travaux en régie
- Sans objet.

3.4.6. Modalités de reglement des comptes

A) Décomptes et acomptes périodiques

Périodiquement, et avant le 25 du mois, I'entreprise titulaire adressera par courrier ou remettra a la maitrise
d'ceuvre en 3 exemplaires, sa situation qui comprendra :

- le décompte de travaux sous forme de facture cumulative, qui déterminera les quantités, valeurs ou
pourcentages arrétés a la fin de la période (en principe mensuelle) des prestations réalisées depuis le début
du marché, seront présentés suivant le modele indiqué ci-apreés :

Devis du marché Travaux du mois Situation Cumulative

Article  Quantité P.U. Montant Quantité Montant Quantité Montant

- I'actualisation (Article 3.5.6. du présent CCAP).

B) Décompte final

A l'achévement des travaux et apres I'envoi au Maitre d'ceuvre du décompte de travaux du dernier mois de
leur exécution, le titulaire adressera au Maitre d'ceuvre en 2 exemplaires un projet de décompte final qui fera
apparaitre les quantités totales des prestations réellement exécutées, I'actualisation et donc le montant total
des sommes auxquelles il peut prétendre.

Apres acceptation ou rectification, le Maitre d'ceuvre transmettra le décompte final au Maitre de I'Ouvrage.

3.4.7. Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine
- Sans objet.

3.4.8. Approvisionnements
- Sans objet.

3.5. Variation dans les prix
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-aprés.

3.5.1. Type de variation des prix
Les prix sont fermes

3.5.2. Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise
des offres et valables sur toute la durée du chantier.

3.5.3. Choix de I'index de référence
Sans objet.

3.5.4. Modalités de révision des prix
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Sans objet.

3.5.5. Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables
Sans objet.

3.5.6. Actualisation provisoire
Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant l'actualisation définitive.

3.5.7. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors
de I'établissement des pieces de paiement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de
I'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

3.5.8. Report du premier paiement
Dans le cas ou I'entreprise n'a pas fourni toutes les piéces nécessaires en temps voulu, notamment les pieces
attestant la souscription des assurances professionnelles, le premier paiement pourra étre reporté.

3.6. Paiements des co-traitants et des sous-traitants

L'avenant ou I'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article 2.41 du
CCAG Travaux.
Il est signé par l'autorité compétente, I'entrepreneur et le sous-traitant qui conclut le contrat de sous-traitance.
[l indique en outre, pour les sous-traitants a payer directement :
- Les renseignements mentionnées a l'article 2.43 du CCAG.,,
- La nature et le montant des prestations sous-traitées, accompagné du devis correspondant,
- Le nom, la raison ou la dénomination sociale, et I'adresse du sous-traitant
- Les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, a savoir :
* Les modalités de calcul et de versement des acomptes
* La date (ou le mois) d'établissement des prix
* Les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfections et retenues diverses.
- Si le sous-traitant est payé directement, le compte a créditer.

3.6.1. Désignation des sous-traitants en cours de marché :
L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont
constatés par un acte spécial signé par la personne responsable du marché, par I'entrepreneur et par le sous-
traitant qui conclut le contrat de sous-traitance. Cet acte spécial précise tous les éléments contenus dans la
déclaration prévue a l'article 2.41 du CCAG Travaux.
Si cet entrepreneur est un co-traitant, I'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le mandataire des
entrepreneurs groupés.
[l indique en outre, pour les sous-traitants a payer directement :
- Les renseignements mentionnées a I'article 2.43 du CCAG,,
- La nature et le montant des prestations sous-traitées, accompagné du devis correspondant,
- Le nom, la raison ou la dénomination sociale, et I'adresse du sous-traitant
- Les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, a savoir :

* Les modalités de calcul et de versement des acomptes

* La date (ou le mois) d'établissement des prix

* Les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfections et retenues diverses.
- Si le sous-traitant est payé directement, le compte a créditer.

3.6.2. Modalités de paiement direct

Pour les sous-traitants, I'acceptation de la somme a payer a chacun d'entre eux fait I'objet d'une attestation,
jointe en double exemplaire au projet de décompte envoyé au maitre d'ceuvre, et indiquant la somme a régler
par le Maitre de I'Ouvrage au sous-traitant concerné.
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Cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévus dans le contrat de sous-
traitance et inclut la TVA.

Des réception de ces piéces, le Maitre d'ceuvre avise directement le sous-traitant de la date de réception du
projet de décompte et de I'attestation envoyés par I'entrepreneur et lui indique les sommes dont le paiement
a son profit a été accepté par I'entrepreneur.

A compter de la réception de ces pieces, le mandatement des sommes dues au sous-traitant doit intervenir
dans les délais prévus a l'article 3.7 ci-dessous.

L'entrepreneur dispose d'un délai de quinze jours, comptés a partir de la réception des piéces justificatives
servant de base au paiement direct, pour les revétir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son
refus motivé de le faire. Passé ce délai, le silence de I'entrepreneur vaut acceptation.

Dans le cas ou l'entrepreneur n'aurait, dans un délai de quinze jours suivant la réception du projet de
décompte du sous-traitant, ni opposé de refus motive, ni transmis celui-ci au Maitre d'ceuvre, le sous-traitant
envoie directement au Maitre d'ceuvre une copie du projet de décompte, par lettre recommandée avec avis
de réception postal. Il y joint une copie de l'avis de réception de l'envoi du projet de décompte de
I'entrepreneur. Cette remise peut se faire également contre récépissé.

Le Maitre d'ceuvre met aussitot en demeure I'entrepreneur, par lettre recommandée avec avis de réception
postal, de lui faire la preuve dans un délai de quinze jours a compter de la réception de cette lettre, qu'il a
opposé un refus motivé a son sous-traitant. Dés réception de l'avis, le Maitre d'ceuvre informe le sous-traitant
de la date de cette mise en demeure.

A l'expiration de ce délai et au cas ou |'entrepreneur ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, le Maitre
de I'Ouvrage dispose du délai prévu aux articles 13.23 et 13.43 du CCAG pour mandater les sommes dues au
sous-traitant, a concurrence des sommes restant dues a l'entrepreneur au titre des projets de décompte qu'il a
présentés.

3.7. Délais de paiement

lIs seront de 45 jours maximum.

3.8. Délais de signature du décompte général

lIs seront conformes au C.CA.G.

ARTICLE 4. DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1. Délai d'exécution des travaux
Le calendrier détaillé d'exécution est établi par le maitre d'ceuvre en concertation avec I'entreprise.

Le calendrier détaillé d'exécution indique :
- la durée, et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre,
- la durée, et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives
de I'entrepreneur sur le chantier.

Le délai global d'exécution est de 6 mois dont 1 de préparation

4.2. Prolongation du délai d'exécution

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 5 (cinqg) jours calendaires.
Le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel les
intempéries ci-aprés seront constatées.
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Sont comptés comme jours d'intempéries le moment ou le mouvement des grues est interdit par des vents
supérieurs a 80 Km/h, ou les barrieres de dégel interdiront tout approvisionnement en temps opportun, ou la
température extérieure descendrait au-dessous de - 6 degrés pendant 6 heures sur 8 heures que dure la
journée de travail, ou il y aura de fortes pluies ou chutes de neige avant la mise hors d'eau et hors d'air du
batiment.

Dans le cas du Week-end, si le samedi est une journée d'intempérie, le dimanche sera considéré comme une
journée d'intempérie, si le samedi ne I'est pas, le dimanche ne pourra compter comme journée d'intempérie.

4.3. Pénalités pour retard - Primes d'avance

4.3.1. Retard dans I'exécution des travaux

En cas de retard dans I'exécution des travaux, qu'il s'agisse de I'ensemble du marché ou d'une tranche pour
laquelle un délai d'exécution partiel ou d'une date limite fixée par le MAITRE D'OEUVRE ou le MAITRE
D'OUVRAGE durant le chantier, il est appliqué une pénalité journaliere de 400,00 € TTC par jour ouvré de
retard.

Le montant total des pénalités sera retenu sur les sommes dues a I'entrepreneur et viendra en atténuation de
la dépense.

Il est précisé que les pénalités ci-dessus pourront jouer pour chacun des délais partiels impartis a
I'entrepreneur dans le calendrier d'exécution, étant entendu que le décompte de I'ensemble des pénalités
encourues sera notifié en fin de marché avec le décompte général et définitif.

- Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d'ceuvre.
- Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision
de résiliation ou jusqu'au jour d'arrét de I'exploitation de I'entreprise

4.3.2. Retard dans la fourniture de piéces nécessaires a I'avancement du chantier.

En cas de retard dans la fourniture de tous documents ou informations, tels que échantillons, plans de
réservations, plans de détails, mémoires, notes de calculs, devis, P.V. d'essais, décompte final, etc..., a fournir
suivant les clauses du présent CCAP ou demandés par le maitre d'ceuvre, il sera appliqué une pénalité
forfaitaire de 100,00 Euros T.T.C. par jour de retard.

4.3.3. Retard dans la procédure de levée de réserves

En cas de retard dans la procédure de levée de réserves, pendant les opérations préalables a la réception,
lorsqu'une date limite aura été fixée, il sera appliqué une pénalité journaliére forfaitaire de 150,00 Euros T.T.C.
par jour ouvré de retard.

4.3.4. Absence aux réunions

Toute absence aux réunions de chantier ou de coordination par une entreprise qui aura été convoquée sur le
compte-rendu précédent cette réunion, ou qui n'aura pas été représentée par une personne habilitée a
prendre toute responsabilité, sera pénalisée de 100,00 Euros T.T.C. par absence.

4.3.5. Retard nettoyage

En cas de retard dans le nettoyage du chantier, il sera appliqué une pénalité de 100,00 € TTC par jour ouvré de
retard a l'entrepreneur défaillant. Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire réaliser le nettoyage par une
entreprise externe, dont le colt sera déduit des factures de I'entreprise défaillante.

4.3.6. Retard levé de réserves
En cas de retard de la levée de réserves, une retenue est opérée sur les sommes dues a I'entrepreneur. Cette
retenue est fixée a 100,00 Euros T.T.C. par jour ouvré de retard.

4.3.7. Retard pour fourniture du PPSPS
En cas de retard dans la fourniture du P.P.S.P.S., une retenue est opérée sur les sommes dues a I'entrepreneur.
Cette retenue est fixée a 100,00 Euros T.T.C. par jour ouvré de retard.
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4.3.8. Primes d'avance
[l n'est pas prévu de primes pour avance.

4.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Pas de stipulations particulieres hormis celles figurant dans les CCTP.

4.5. Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

Les plans de récolement, bons de garantie, notes de fonctionnement et d'entretien, P.V. d'autocontrole, a
fournir par les entreprises titulaires du marché devront étre remis au Maitre d'ceuvre, un mois au plus tard
aprés la réception des travaux.

En cas de retard dans la remise de ces documents par I'entrepreneur, une retenue égale a 1000 euros H.T. par
lot sera opérée sur les sommes dues au titulaire du marché. Le montant de tous travaux, de recherches, études
et documents entraines par la carence du titulaire du marché lui seront automatiquement déduits du montant
du décompte définitif.

4.6. Retard pour non respect des consignes de sécurité

- Sur simple constatation du CSPS ou du maitre d’ceuvre.
- En cas de retard dans la mise en place des protections de sécurité, il sera appliqué une pénalité journaliere
forfaitaire de 300,00 € HT par jour ouvré.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SECURITE

5.1. Retenue de garantie - Caution personnelle et solidaire

Une retenue de garantie de 5% sera prélevée sur le montant de chaque acompte payé au titulaire. Elle
couvrira la bonne exécution des travaux et toutes les sommes dont le titulaire serait reconnu débiteur au titre
du marché.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée dans ce délai, la retenue de garantie
correspondant a l'acompte est prélevée.

La caution sera libérée dans les mémes conditions que la retenue de garantie, a savoir dans le mois qui suit
I'expiration du délai de garantie et sous réserve que I'entreprise ait satisfait a ses obligations techniques et
administratives.

5.2. Avance forfaitaire

Aucune avance forfaitaire ne sera versée a |'entrepreneur.

5.3. Avances sur matériel

Aucune avance sur matériel de chantier ne sera versée a I'entrepreneur.

5.4. Approvisionnement

Sans Objet.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1. Provenance des matériaux et produits

Fondation OPTEO — Maison d’accueil spécialisée a Saint Come d’Olt - chaufferie biomasse - CCAP - 07/2021



12/17

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé a l'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions des dites pieces.

6.2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6.3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6.3.1. Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations & apporter aux dispositions du C.CA.G. et CCTG.
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser
dans les travaux ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'oeuvre et l'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le bureau de contrdle visé a |'article 1.6.

La fourniture des échantillons ainsi que les frais des essais et controles sont a la charge de I'entrepreneur.

6.3.2. Le Maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le

marché.

- S'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau ou en
dépenses controlées.

- S'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maitre de I'Ouvrage.

6.3.3. Sécurité incendie
Sans objet.

6.4. Prise en charge, manutention et conservation par I'entrepreneur des matériaux et produits fournis
par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1. Piquetage général

- Le repérage général sera effectué contradictoirement avant le commencement des travaux par I'entreprise
mentionnée dans le CCTP.

7.2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

L'entrepreneur devra se renseigner auprés du Maitre d'Ouvrage sur la présence, la nature et la position des
canalisations, ouvrages souterrains ou enterrés pouvant se trouver dans le voisinage des travaux a effectuer.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

[l est fixé une période de préparation. Cette période de préparation est comprise dans le délai d'exécution des
travaux. Elle commence a courir a compter de la notification des marchés.

Fondation OPTEO — Maison d’accueil spécialisée a Saint Come d’Olt - chaufferie biomasse - CCAP - 07/2021



13/17

La date de commencement des travaux sera fixée par |'ordre de service de début d'exécution des travaux
conformément aux stipulations de I'article 3 de I'acte d'engagement.

[l est procédé au cours de cette période aux opérations énoncées ci-apres, a la diligence respective des parties
contractantes :
- Par les soins du Maitre de I'Ouvrage
- Par les soins du Maitre d'Oeuvre
* élaboration, apres consultation de I'entreprise, du calendrier détaillé d'exécution visé au 4.1.
* autres opérations.
- Par les soins de I'entrepreneur
* établissement et présentation au visa du Maitre d'Oeuvre du programme d'exécution des travaux,
accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par l'article 28.2
du C.CAG.
* établissement et présentation de plans d'exécution, notes de calculs, et études de détail nécessaires pour
le début des travaux, dans les conditions prévues a I'article 29 du C.C.A.G. et a l'article 8.5 ci-apres.
* établissement du Plan Particulier Sécurité et Protection de la Santé (P.G.C.S.P.)

8.2. Plans d'exécution - Spécifications techniques détaillées - Notes de calcul - Etudes de détail

- L'entreprise présentera avant réalisation ses plans de détail pour accord a l'architecte et/ou au bureau
d'étude

- Tous les plans d'exécution et notes de calcul devront étre visés par le contréleur technique mentionné dans
le présent C.C.A.P. avant exécution.

8.3. Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

- La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le
chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

- La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employée sur le chantier
ne peut excéder 10% (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10% (dix
pour cent).

8.4. Organisation - Sécurité et hygiéne des chantiers

L'ensemble des articles ci-dessous n'est pas restrictif par rapport aux exigences du P.P.S.P.S. et du P.G.C.S.P.S.
Les travaux seront réalisés conformément aux dispositions de la réglementation relative a I'nygiéne et a la
sécurité en vigueur au moment de I'exécution du chantier. Le chantier est soumis a mission de coordination
de sécurité de niveau 2.

L'entrepreneur s'engage a respecter les principes généraux en matiere de sécurité.

L'entrepreneur, qui pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la
charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par |'entrepreneur pour son intervention personnelle (échafaudage de
facade, filet de protection) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier le temps qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque dans la
limite des calendriers contractuels.

A) Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur S.P.S.".

B) Autorité du coordonnateur S.P.S.
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Le coordonnateur S.P.S doit informer le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordinations qu'il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires
pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

C) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.
1 - Libre accés du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur a libre acces au chantier.
2 - Obligation du titulaire
Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :
- le P.PS.PS.
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs,
- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier,
- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier.
- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quelque soit leur rang.
Il tient a la disposition leurs contrats,
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur,
- la copie des déclarations d'accident du travail.
Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les
intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du présent C.C.A.P.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :
- de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur
objet.
- de ses intervention au titre de la garantie de parfait achévement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
S.P.S. Tout différent entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au Maitre de I'Ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

D) Obligation du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants
Le titulaire s'engage a demander a son sous-traitant la fourniture d'un PPSPS.

8.5. Réunions de chantier

Le maitre d'oeuvre étant chargé de la direction de I'exécution des travauy, il établira un compte-rendu de
chantier aprés chaque réunion hebdomadaire. Toutes les consignes données dans ce compte-rendu et n'ayant
pas d'incidence financiere par rapport au prix global forfaitaire du marché initial valent Ordre de Service si
elles ne sont pas dénoncées par les entreprises concernées dans les 7 jours qui suivent la réunion.

- L'entrepreneur est tenu d'assister au rendez-vous de chantier auquel il est convoqué ou d'y déléguer un
agent ayant pouvoir pour engager l'entreprise et donner sur le champ des ordres nécessaires aux agents de
I'entreprise.

- La présence de I'entrepreneur convoqué aux rendez-vous hebdomadaires de chantier étant indispensable a
la coordination que requiert la bonne marche des travaux, son absence entraine sa responsabilité.
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ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles d'ouvrages ou de parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G. ou
du C.C.T.P, seront assurés par |'entrepreneur concerné a la diligence du Maitre d'ceuvre et en sa présence et
du Bureau de Controle.

9.2. Essais et contrdles a l'initiative du maitre d'ouvrage

Le Maitre d'Ouvrage, sur proposition du Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et
contréles en sus de ceux définis par le marché,

- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses contrélées, soit par application

d'un prix de bordereau,

- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le Maitre de I'Ouvrage.
Les premiers essais définis par le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'Ouvrage seront a la charge du Maitre
d'Ouvrage. Tous les suivants qui s'avereraient nécessaires, les précédents n'ayant pas été satisfaisants, seront a
la charge de I'entreprise titulaire concernée : le programme étant dans chaque cas défini par les Maitres
D'CEuvre et d'Ouvrage, de méme que I'organisme chargé de les réaliser.

9.3. Réception

- La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux relevant des lots considérés ; elle prend effet a
la date de cet achevement. Elle est I'acte par lequel le Maitre d'Ouvrage accepte avec ou sans réserve
I'ouvrage exécuté.

- Chaque entrepreneur avise la personne responsable des marchés et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle
ses travaux sont ou seront considérés comme achevés : le maitre d'ceuvre aura a charge de provoquer les
opérations de réception lorsque I'ensemble des travaux sera achevé.

- Postérieurement a cette action la procédure de réception se déroule simultanément pour tous les lots
considérés, comme il est stipulé a l'article 41 du C.CAG.

9.4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

9.5. Documents fournis aprés exécution

Les entreprises devront fournir aprés exécution a l'architecte et au bureau de contréle notamment les pieces
suivantes :

- Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) qui contient les piéces stipulées a chacun des lots.

- Notice d'exploitation des équipements

- P.V. de classement des matériaux et leur repérage sur les plans

- P.V. des essais.

- Repérage de ces ouvrages sur les plans

Cette transmission devra avoir lieu en fin de chantier sous forme d'un dossier DOE remis sous format papier
(en 2 exemplaires) et format informatique.

Une attention particuliere devra étre portée par I'entreprise sur la qualité du contenu du DOE : précision,
exactitude des réalisations et prise en compte des adaptations de chantier.

En cas de lacunes, erreurs ou omissions dans les documents remis, le maitre d'ouvrage effectuera des retenues
sur les situations conformément a l'article 4.5 du présent CCAP jusqu’a ce que les documents transmis soient
satisfaisant et le solde du marché ne sera versé qu'a partir de la fourniture de ces éléments.
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9.6. Délais de garantie

Le délai de garantie est de 12 mois a partir de la date de réception des travaux.

9.7. Garanties particuliéres

Sans objet.

9.8. Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, les entrepreneurs ainsi que les cotraitants et sous-traitants doivent justifier qu'ils sont titulaires :
- d'une Assurance chef d'entreprise garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux,
- d'une Assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a
1792-2 et 2270 du Code civil.
L'entrepreneur est tenu d'avoir et de tenir en état de validité une police dite "individuelle de base", "décennale
entrepreneur" ou équivalent. Cette police devra garantir la réparation des dommages résultant tant d'un
écroulement total ou partiel des ouvrages en cours de travaux, que des désordres engageant sa responsabilité
décennale telle qu'elle est définie aux articles 1792, 1792.2, a 1792.6 et 2270 du Code Civil.

L'entrepreneur devra adresser au Maitre d'Ouvrage I'attestation d'assurance de I'année en cours.

Si I'attestation d'assurances n'est pas adressée avant la présentation de la premiére situation, le Maitre d'Ouvrage
se réserve le droit d'en bloquer le paiement jusqu'a ce que |'entrepreneur délivre cette piéce.

A Onet-le-chateau, le

Le Maitre de I'Ouvrage L'Entrepreneur
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ANNEXE

CALENDRIER PREVISIONNEL D'EXECUTION
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