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LOT SERRURERIE

1.1.

1.2.

1.3.

GENERALITES

OBJET

Le présent document a pour objet la description des travaux de serrurerie a réaliser
dans le projet de création d’une chaufferie biomasse sur le site de la MAS La

Boraldette de St COME D’OLT — Département de PAVEYRON.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les documents indiqués au C.P.C a savoir :
C.C.A.P. ( Cahier des Clauses Administratives Particuliéres )
C.P.C. ( Cahier des Prescriptions Communes )

Les plans Architectes ( plan masse , niveaux , fagades , coupes , détails , etc ...

C.C.T.P. ( Cahier des Clauses Techniques Particuliéres ) tous corps d’états.
Le Rapport Initial de Contrdle Technique.

Le PGC SPS du Coordonnateur SPS.

Etc .....

Cette liste n’est pas exhaustive.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Travaux de serrurerie :

- Mise en place d’une porte d’entrée CF1/2h,

- Mise en place d’une couverture amovible au - dessus du silo,

- Réalisation d’échelle pour silo et réservation en chaufferie,

- Réalisation d’un caillebotis sur réservation en chaufferie,

- Réalisation de grilles de type caillebottis au-dessus des siphons,
- Garde-corps périphérique suivant plans,

- Monte-charge a échelles avec moteur électrique.

).
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

L’entreprise du présent lot est tenue de respecter 1’ensemble des textes, (lois, décret,
arrété, exemple de solutions, Normes - DTU, Normes, Avis techniques,
Certifications) édités par le REEF a la date de la signature du marché.

Les installations et ouvrages seront déterminés et réalisés conformément aux normes
et réglements en vigueur au moment de I'exécution des travaux, notamment :

Textes réglementaires
Normes en vigueur.

Reégles professionnelles avis techniques
En cas de modification de la réglementation, les textes en vigueur au moment de la
signature du marché et ceux applicables a date ultérieure, feront foi.

Respect des régles de Part

Les dispositions techniques adoptées par les ouvrages ainsi que les conditions de leur
exécution, doivent étre conformes aux regles de I'art.

Sont notamment réputés conformes aux regles de l'art, le respect des prescriptions
des textes officiels et des organismes spécialis€s, mais aussi les recommandations
des constructeurs.

I convient également de rappeler que 'application du réglement ne résout pas tout et

que l'art de l'ingénieur a un rdle essentiel notamment pour traiter certains cas
particuliers et certaines situations spéciales.

Prescriptions techniques particuliéres de serrurerie

Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux
Les fournitures et matériaux seront conformes aux normes AFNOR applicables aux
travaux du présent lot.

* Profilés en acier

Les aciers employés seront de la catégorie "laminés marchands" conformément aux
spécifications des Normes Frangaises tant en ce qui concerne leur qualité que leurs
dimensions.

Ils seront parfaitement laminés, calibrés et bien forgés, exempts de paille, gercures,
brilures et autres défauts. Ils seront également doux et non cassants, malléables a
froid. Leur cassure devra présenter une texture a nerf fin et homogene. Les tdles
proviendront de laminoirs connus et seront d'épaisseur constante.

L'emploi d'acier revétu de poussiere de rouille sera toléré dans la mesure ou la
protection antirouille sera appliquée apreés un décalaminage. Tous profilés ou toles
d'acier laissant apparaitre des traces de calamine ou de piquage seront a proscrire.
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* Protection contre la corrosion
Les ouvrages neufs seront traités en atelier par l'entreprise du présent lot contre
I'oxydation et recevront une finition suivant le principe défini ci-apres :

Préparation de surface : toutes les surfaces seront traitées apres dégraissage par un
grenaillage aux billes de fonte pour obtenir un état de surface exempt de toute
impureté.

Ouvrages destinés a rester brut

* Métallisation au zinc : épaisseur 40 microns, répondant a la norme NF A 91-201.
Ou

* Galvanisation a chaud : répondant a fa norme NF A 91-121.

Ouvrages devant étre peints : Peinture a la charge du présent lot, application de la
couche primaire antirouille compris travaux préparatoires nécessaires et adapté, sauf
contre-indication.

Les ouvrages révisés seront peints : Peinture a la charge l'application de la couche
primaire antirouille compris travaux préparatoires nécessaires et adapté, ainsi que de
la peinture de finition, sauf contre-indication.

* Boulonnerie, chevilles
Les nuances sont choisies en fonction des matériaux assemblés, notamment pour
¢viter la corrosion électrolytique.

Prescriptions relatives a la mise en ceuvre

* Mise en ceuvre

Tous les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin. Les profilés et tubes
dressés et coupés régulierement n'auront ni jarret ni cassure. Les ouvrages forgés sur
profilés ou tubes comportant des cintres seront parfaitement ajustés ou débillardés
sans déformation des sections.

Les assemblages seront bien ajustés, parfaitement exécutés et ragréés pour éviter tous
gauchissements et déformations ultérieures. Les soudures effectuées sur le pourtour
des picces a souder seront poncées, invisibles, affleurées et polies pour €tre invisibles
partout ou l'ouvrage est visible.

Les parties mobiles auront un jeu tenant compte de la chaleur, de la dilatation
possible des fers et de la peinture. Aprés découpe, les tdles seront soigneusement
planées. Les structures en tube acier comporteront des orifices d'évacuation des eaux
de condensation et tous les abouts seront bouchés par platine soudée invisible :
platine droite ou platine calotte sphérique au choix du Maitre d’ceuvre.

* Fixations
Les garde-corps et mains courantes sur écuyers seront fixés par pattes a scellement

soudées sur les platines.

Ces fixations devront résister aux charges définies dans la norme P 01-013.
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2.1.

2.2.

2.3.

OBLIGATIONS DE I’ENREPRISE

L’entreprise devra respecter toutes les dispositions prévues dans les prescriptions
communes a tous les lots et en particulier, se charger du nettoyage de ses propres
gravois ou déchets et de leur évacuation, ainsi que du nettoyage des ouvrages souillés
par ses travaux.

RAPPEL DES NORMES ET REGLEMENTS

Tous les travaux faisant 1'objet du présent cahier des clauses techniques particuliéres
seront soumis aux régles techniques des DTU ¢établis par le groupe des coordinateurs
techniques, les cahiers du CSTB et les normes frangaises, les avis techniques du
CSTB, conformément aux régles en vigueur a la date de la soumission.

CHOIX DES MATERIAUX

Le Maitre d'ceuvre demeurant juge en chaque cas d'espece, aura toute autorité et
pouvoir de décision pour rejet d'une proposition de matériel ou de matériau qu'il
estimerait ne pas répondre aux définitions ou caractéristiques minimales exigées.
Aucune entreprise ne saurait s'élever contre leur arbitrage et en particulier faire état
de critere d'ordre financier.

Etudes et assistance techniques

Au cours de la période de préparation du chantier, 1'entrepreneur soumettra au Maitre
d'ceuvre la nomenclature des produits et matériaux qu'il se propose d'utiliser suivant
les localisations.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de subordonner leur décision a une garantie
effective, conjointe et solidaire du fabricant, et de I'appliquer quant a la bonne tenue
et a la durabilité des matériaux, le fabricant s'engageant par la méme a s'assurer de
I'emploi correct de ses produits.

Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur fera intervenir le fabricant du produit de
la marque employée pour son assistance.

L'entrepreneur devra soumettre au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Controle, avant
exécution, les plans d’atelier chantier, les détails des coupes des ouvrages réalisés
(reliefs et autres accidents de toiture), ainsi que les plans de réservations des chutes
pluviales.
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24.

2.5.

2.6.

DOSSIERS D’EXECUTION

L'entrepreneur devra établir, d'aprés les plans et détails fournis par le bureau
d’études, ses propres dessins d'exécution, calepins, épures tracés et détails ; ces
documents devront étre accompagnés des notes de calculs et notices explicatives
éventuelles.

L'ensemble de ces documents devra, avant exécution, étre approuvé par le maitre
d’ceuvre et le bureau de controle, dans un délai de 4 semaines apres notification de
son marché.

Toutes modifications présentées par l'architecte ne peuvent diminuer en rien les

responsabilités des entreprises intéressées, si elles n'ont pas présenté en leur nom, en
temps utile, des objections €crites et motivées.

ESSAIS ET CONTROLES

L'architecte et le bureau de controle exigeront de I'entrepreneur tous essais, €épreuves,
contrdles et réceptions d'ouvrages, qu'il jugera nécessaires pour le calcul et
l'exécution des travaux.

Les frais occasionnés par ces essais et controles seront a la charge exclusive de
l'entreprise, transport d'échantillons et conditionnement, honoraires et déplacements
de spécialistes, frais de laboratoires etc.

Le choix du ou des laboratoires ou autres organismes de contréle sera soumis a
I'agrément du Maitre d'ouvrage, et de l'architecte.

Toute réfection apres prélévements "in situ" sera totalement a la charge de
l'entrepreneur.

PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Deés le début de l'opération, l'entrepreneur fera connaitre la provenance de tous les
matériaux destinés a la confection de ses ouvrages et la soumettre a l'agrément de
l'architecte.

Seuls seront utilisables les matériaux et procédés ayant fait 1'objet d'un agrément
définitif du C.S.T.B. et d'autre part, étre pris en compte par la commission technique
des assurances.

Tous les travaux seront exécutés avec des matériaux de ler choix.

La mise en ceuvre des divers matériaux sera conforme aux prescriptions du fabricant.
A fournir avant approvisionnement la GARANTIE DECENNALE MATERIAU du
fournisseur.
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

RECEPTION DES SUPPORTS

L'entreprise devra, avant travaux, avoir pris connaissance des supports et signalé par
écrit toutes anomalies ou imperfections ne lui permettant pas d'exécuter les travaux
en vue d'une finition correcte et conforme aux régles de 1'Art.

Aprées acceptation des supports, 1'entreprise sera enticrement responsable de 1'aspect
final des ouvrages.

Tout début d'application des produits a la charge du présent lot vaut acceptation des
supports.

Dans le cas de supports non conformes, l'entreprise devra faire état par écrit de ses
réserves au maitre d'ceuvre qui appréciera les dispositions a prendre de maniere a
obtenir des supports conformes.

RESERVATIONS

Tous les détails d'exécutions relatifs aux réservations pour formes de pentes,
évacuation des eaux pluviales, supports de relevés d'étanchéité, etc... sont a la charge
de 'entreprise du présent lot, et devront étre fournis en temps utile aux corps d'état.

EPREUVES D’)ETANCHEITE A I’EAU

Le maitre d'ceuvre pourra demander a l'entreprise d'effectuer une épreuve
d'é¢tanchéité a l'eau, dans les conditions précisées a l'article 10.2 du DTU 43.1. Les
frais de cette épreuve seront a la charge du présent lot.

PRESCRIPTIONS DIVERSES

L'entreprise du présent lot devra I'é¢tude et la mise en ceuvre de tous les ouvrages,
matériaux, et prestations nécessaires pour obtenir un parfait achévement des travaux.
Calcul des ouvrages d'évacuation des EP.

Fourniture et mise en ceuvre de tous les accessoires nécessaires.

PROTECTION DES OUVRAGES

Sont implicitement prévus au présent lot :
- les évacuations provisoires,
- la protection des ouvrages.
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.15.1.

2.15.2.

NETTOYAGE

L'entreprise devra, avant travaux, effectuer un nettoyage parfait des supports, pour
obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne tenue des
revétements d'étanchéité.

A la fin des travaux du présent lot, 1'entrepreneur devra procéder aux nettoyages de
toutes les terrasses et abords.

MANUTENTION

Le prestataire devra prévoir tous les moyens de manutention liés aux travaux prévus.

SECURITE DU PERSONNEL

L'entreprise devra prévoir dans ses prix unitaires tous les éléments de sécurité et de
protection de son personnel au cours de l'exécution de I'ensemble de ses propres
travaux.

Cette protection sera conforme aux régles de sécurité¢ du personnel travaillant dans le
batiment, imposées par les réglements nationaux et locaux émanant du ministére et
de l'inspection du travail.

Les sécurités de l'entreprise seront précisées dans son PPSPS.

GARANTIES - RECEPTION

Garanties

Les garanties de bonne exécution seront constituées par :

L'obligation de faire, pendant la période de garantie, la remise en ordre de tout ou
partie des ouvrages détériorés, suite a des causes directes ou indirectes. Cette remise
en état peut consister en la réparation ou le remplacement.

L'obligation de maintenir, pendant la période de garantie, le bon fonctionnement de
tous les ouvrages soumis par ailleurs a un entretien normal.

Une attestation d'assurance particuliére au chantier devra étre établie apres réception
et avant solde des comptes.

Réception

En complément des précisions indiquées au CCTP et le préambule commun, la
réception ne sera prononcée qu'aprés pose compléte de tous les éléments constituant
les ouvrages de couverture ; un examen sera fait portant sur :

- le respect du choix des matériaux,

- l'aspect et la finition des ouvrages,
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2.16.

- la qualité des matériaux mis en ceuvre.

L'entrepreneur fournira au Maitre d'ceuvre les certificats et proces-verbaux
techniques des matériaux mis en ceuvre.

L'entrepreneur a l'obligation de réaliser un essai de mise en eau probant avant
réception. Celle-ci se fera avant et apres la pose de la protection.

Tout élément non conforme aux prescriptions du marché, d'une nature différente de
celle spécifiée, pourra étre refusé.

INTERPRETATION DU C.C.T.P

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et fagcons indispensables au parfait
achévement des ouvrages suivant des régles de l'art, méme si elles ne sont pas
expressément mentionnées au CCTP de la méme manicre, les travaux comprennent
tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi qu'au présent CCTP,
quand bien méme diverses indications de détail ne seraient pas précisées.
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des
autres lots afin de convenir avec eux des dispositions communes a adopter en, ce qui
concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs. Il a le devoir de prendre
connaissance des picces des dossiers des autres corps d'état et ne pourra, en aucun
cas, ni aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultées ou de les avoir
ignorées.

3.1. ECHELLE D’ACCES AU SILO

Fourniture et pose d'une échelle - Largeur de 900 mm.
Longueur : 4 ml pour silo.
Longueur : 2 ml pour chaufferie.

Pour respecter les régles de sécurité, il sera mis en ceuvre un anneau pour sécuriser
I’acces dans la fosse.

Congue et fabriquée suivant les normes : NF E 85-010 - NF E 85-011 - NF E 85-101.
La hauteur totale a monter est de 3 m en un seul élément.

La qualité du montage de I’ensemble et sa fixation a la paroi doit étre assurée par un
professionnel et validée par un organisme officiel.

L’échelle est construite a partir de profilés en acier galvanisé anodisé et visserie en
acier inoxydable. Les assemblages sont réalisés par encastrement, boulons et rivets.
Aucun traitement de protection ne sera nécessaire.

L’¢échelle sera en un seul élément sur la paroi gauche du silo (vue de face).

Localisation : dans silo et fosse chaufferie

3.2. COUVERTURE COULISSANTE DU SILO Y CIS OSSATURE

La pente de la toiture sera de 15%.

Constitution de 3 ensembles coulissants montés en quinconce suivant plan 4.00 x
4.00 m.

Le recouvrement entre panneau assurera 1’étanchéite.

La couvertine des murs périphériques en béton du silo permettra d’assurer
I’étanchéité entre les murs du silo et la couverture.

Finition au joint silicone transparent.

Chaque ensemble sera constitué¢ des éléments suivants :

Bacs acier secs autoportants avec feutre anti-condensation sur ossature en tubes
rectangulaires UPAF 120x60x4 mm.

Epaisseur de la tole 75/100 ou similaire, compris tous accessoires tels que rives,
larmier, etc...

Ossature.

La couverture et les couvertines auront une finition RAL au choix de ’architecte.

e
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3.3.

3.3.1.

3.3.2.

34.

Chaque ensemble sera coulissant sur 2 guides rails fixés sur I’ossature béton et traité
contre la corrosion.

Les roulettes seront en acier et seront équipées de roulements étanches.

Fermeture d’un seul c6té par cadenas filant dans anneau.

Systéme de remontée automatique par effort du ressort (poussée ou traction).
Descente manuelle, par traction avec perche a crochet a intégrer dans anneau fixée au
premier panneau.

Localisation : silo

GARDE CORPS

Toiture chaufferie

Suivant plans :

Garde-corps type industriel avec lisse tubulaire a hauteur de 1 m + 1 lisse
intermédiaire.

Platines de fixations sur murs avec chevillage a scellement chimique.

Plateforme monte-charge

Suivant plans :

Garde-corps type industriel avec lisse tubulaire a hauteur de 1 m + 1 lisse
intermédiaire pour éviter toute reprise d’étanchéité sur les acrotéres.

Platines de fixations sur dalle réalisée par le lot Gros (Euvre avec chevillage a
scellement chimique.

Portillon type industriel monté sur charniéres, poignée d’ouverture de porte et serrure
a clef.

PORTE METALLIQUE CHAUFFERIE

Ensemble coupe-feu % h.

Section totale de 1.50 x 2.05 m.

Battants avec ouverture a la frangaise.

Barre anti - panique 3 points.

Demi cylindre européen.

Crémone automatique a tringles encastrées sur semi - fixe.
Pions anti - dégondage.

Joints intumescents.

Affichage normalisé « porte coupe-feu a maintenir fermée ».

Finition en acier laqué RAL au choix de I’architecte faces intérieures et extérieures.
PV a remettre.

Localisation :  porte chaufferie.
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3.5. CAILLEBOTIS SUR RESERVATION

Le tout sera en acier galvanisé a chaud.

Caillebotis en acier galvanisé a chaud maille 30 x 30 mm.

Trappe montée sur charnicre pour le passage et ’acces d’une personne.
Pose sur cornicres.

Respect des DTU en vigueur.

Dimension : 2.0 x 1.0 m.

Localisation : local chaufferie

3.6. ECHELLE MONTE - CHARGE

Echelle monte-charge ¢€lectrique d’une longueur.

Plateau de supportage de 1 x 1 m.

Capacité de charge de 150 kg.

Longueur de 3 m.

Fixations par platine en partie basse.

Fixations par platine en partie haute.

Raccordement ¢électrique du moteur depuis Dattente laissée a proximité par
1’¢électricien.

Sécurité anti chute et recul.

Caractéristiques
Charge max. de levage : 250 kg
Vitesse de levage : 28 m/min

Stable grace a une large structure et aux échelles renforcées.

Treuil avec variateur de fréquence : démarrage en douceur.

Protection du moteur et du cable.

Plateau universel a ridelles latérales et frontale déployables pour le levage de
matériel volumineux ; capacité 273 1.

Echelles renforcées en aluminium.

Traitement intégral contre la corrosion.

Treuil ¢lectrique monophasé 220 V / 50 Hz; protection thermique. Puissance 1,5 kW.
Télécommande détachable 24 V.

Chariot standard €quipé d'un systéme parachute.

Sécurité basse par mou de cable intégré au treuil ; sécurité haute par fin de course.
Butoirs bas intégrés dans I'échelle de base

Garantie : 1 an.

3.7. COUVERTINE EN ACIER LAQUE

Fourniture et mise en place de coiffes d'acrotéres posées sur éclisses en couleur, RAL
au choix de I’architecte pour éviter toute reprise d’étanchéité sur les acroteres.
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Compris toutes sujétions de pliage et faconnage, avec goutte d’eau.
Compris toutes sujétions de fixation par éclisses.

Nota : la coiffe prendra également I’épaisseur des complexes des vétures de fagades.

Localisation : En rives extérieures des toitures terrasses étanchées et couverture silo.
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