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LOT GROS-(EUVRE - modele complet

1.  DISPOSITIONS GENERALES

Aol

Le présent document, complété par le C.C.T.P. "Généralités" concerne la description
des travaux de VRD - GROS-(EUVRE nécessaires a la construction d’une chaufferie
Bio Masse a la Mas la Boraldette de SAINT COME D’OLT 12500

1.1. ETENDUE DES TRAVAUX

1.1.1. Travaux prévus

Les travaux prévus au présent lot comprennent :
- installations de chantier, y compris clotures,
- implantation des batiments,
- terrassement généraux
- tous travaux de V.R.D.,
- terrassements complémentaires,
- démolitions
- fondations :
. fondations par semelles,
. radiers
- infrastructures :
. longrines,
. soubassements
. voiles enterrés,
. dallages sur terre plein ou porté
- superstructures ou composants en béton armé :
. voiles et poteaux,
. planchers en dalle pleine et en éléments préfabriqués précontraints,
. poutres,
. massifs et divers,
- fagades et acroteres en béton armé :
. éléments coulés sur place,
. éléments préfabriqués,
. ravalement des facades,
- travaux divers de magonnerie :
. murs, murettes en parpaings,
. enduits,
. formes de pente,
. conduits de ventilation,
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. gaines magonnées verticales et horizontales,
. maconneries des locaux techniques,
. cuvelages et étanchéités (verticaux et horizontaux)
. ouvrages de raccordement avec les batiments mitoyens,
- travaux de réseaux :
. canalisations enterrées dans 1'emprise du batiment,
. réseaux de drainage.
- plans d'exécution.
- toutes notes de calculs et essais, notamment au feu, nécessaires pour la justification
des ouvrages.

1.1.2. Travaux exclus

1.2.

1.3.

1.4.

Les travaux énumérés ci-apres sont prévus a d'autres lots :
- charpente et couverture

- complexes d'étanchéité des terrasses et leurs protections,
- clotures définitives,

- tous travaux de lots techniques,

- tous travaux de second ceuvre.

IMPLANTATION ET ALIGNEMENTS

Le titulaire du présent lot doit 1'implantation de ses ouvrages a partir des reperes
d'implantation généraux.

OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Se reporter au C.C.A.P et C.C.T.P. "Généralités".

DONNEES D'ORDRE GEOLOGIQUE - HYDROLOGIQUE -
GEOTECHNIQUE ET CLIMATIQUE

1.4.1. Reconnaissance de sol

Les travaux de reconnaissance et d'études de sols ont fait 1'objet d'une campagne de
sondages réalisée par la société GFC

Ce rapport est joint en annexe au présent dossier,

Référence : Mission G2avp

Date :08-11-2022
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1.4.2. Zones climatiques

L’entrepreneur tient compte, dans ses calculs, des ouvertures projetées et des phases
intermédiaires de montage si elles entrainent des efforts supplémentaires par rapport
a ’ouvrage en phase finale.

-Vent  :région?2 site : normal

- Neige :région2A altitude :370m

1.4.3. Zone sismique

Suivant les regles EC8 et les décrets n® 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010,
le site est classé en zone de séismicité dite faible.
Le batiment est classé en catégorie 3

1.4.4. Pluie

1.5.

1.6.

1.7.

L'intensité maximale des précipitations prise en compte dans le calcul des noues et
descentes d'eaux est égale a 3 I/mn par m? de surface couverte en projection
horizontale. Le risque d'accumulations sur la toiture sera pris en compte
conformément a la norme NFP 06.001 et au DTU 43.3 (notamment annexe H).

VARIANTE

Aucune variante, qui, donc par définition, apporte des modifications de quelques
natures qu'elles soient, aux spécifications et caractéristiques architecturales et
techniques du projet défini par le dossier Marché, n'est admise.

Si I'entreprise souhaite toutefois proposer des solutions plus économiques, elle doit
remplir la DPGF suivant la base et fournir sur feuilles rajoutées ses propositions avec
tous justificatifs chiffrés et commentés.

TECHNIQUE PROTEGEE PAR BREVET

L'Entrepreneur prend a sa charge les éventuels frais et redevances pour 1'utilisation
des brevets, de modeles, de marques, de licences, de dessins, de dénominations ou
autres droits protégés, etc. qu'il serait amené a utiliser, méme si ceux-ci sont imposés
dans son marché et il ne peut pas se retourner vers le Maitre de I'Ouvrage en cas de
réclamation.

MATERIAUX ET MISES EN (EUVRE NON TRADITIONNELS

Avis Technique du C.S.T.B. pour les matériaux et mises en ceuvre non traditionnels
ou assurances particulieres dans le cadre de la garantie décennale. L'Entrepreneur est
tenu de fournir les attestations correspondantes des le début du délai de préparation.

9
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1.8.

Dans le cas ol une technologie particuliere ne possédant pas d'avis technique serait
proposée, le Maitre d'Ouvrage, la Maitrise d'ceuvre et le Contrdleur Technique

demanderont a l'entreprise de faire établir une procédure ATEX (Appréciation
Technique Expérimentale).

CONTRAINTES CONCERNANT LES EXISTANTS

L'attention de 'Entrepreneur est attirée sur les points suivants :

- Constat d'huissier :

L'Entrepreneur du présent lot fait établir par huissier un constat de 1'état des
immeubles construits en limite séparative du terrain du chantier portant, en
particulier, sur les murs limitrophes de ces immeubles, les appartements et locaux
riverains, et les ouvrages en superstructure situés a moins de cinq metres du chantier.

- Témoins :

L'Entrepreneur, dans le cadre de son forfait, doit les fournitures, pose et enlevement
(avec remise en état des surfaces d'application) de tous témoins qui peuvent lui étre
demandés par les Maitres d'ceuvre.

- Aucun désordre ou dégradation n'est toléré dans les batiments et ouvrages voisins,
enterrés ou non ; les entrepreneurs doivent mettre en ceuvre tous les moyens
nécessaires pour assurer leur protection et pour ne pas les endommager (en
particulier, leur étanchéité).

Toutes dégradations éventuelles doivent étre réparées, a la charge du présent lot,
immédiatement et sans délai, afin de ne pas porter préjudice aux usagers.

- Sujétions dues a l'intervention sur un batiment occupé.

Travaux en site occupé

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que les locaux adjacents aux
travaux faisant l'objet du présent marché sont occupés et sans cessation d'activité et
quil y aura lieu de prendre toutes dispositions afin que l'occupation et le
fonctionnement normaux des batiments ne soient pas troublés.

Pour ce faire, il faudra :

- Sortir les gravois et approvisionner les matériaux aux heures appropriés.

- Maintenir les acces de sécurité libres et protégés.

- Protéger efficacement tout passage ou issue vers les lieux occupés afin d'éviter la
propagation des poussieres et bruits.

- Nettoyer et protéger journellement les parties communes et les surfaces accessibles
au public.

- Toutes clauses du P.G.C.

- Cette liste n'est pas limitative.

Afin de réduire au maximum la géne causée aux occupants ,visiteurs, personnels
administratifs et autres, etc., les entrepreneurs devront prendre toutes dispositions
leur permettant d’avoir une grande capacité d’adaptation pour répondre aux
différents cas et conditions particulieres rencontrés.

10
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1.9.

NOTE SUR LE SITE DU CHANTIER

L'Entrepreneur est réputé :

- avoir procédé a une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaite connaissance de
toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des
travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et a la nature des terrains,

- avoir apprécié 1'exécution des travaux ainsi que l'organisation et le fonctionnement
du chantier de terrassements généraux en fonction de la période d'exécution des
travaux fixée par le planning,

- avoir pris connaissance de tous les réseaux existants sur le site et aux abords
immédiats,

- avoir examiné toutes les indications des documents du dossier de consultation ;
notamment celles données par la campagne de reconnaissance des sols, les plans, les
dessins d'exécution et le présent CCTP y compris annexes, s'étre assuré qu'elles sont
suffisantes et concordantes et avoir pris tous renseignements utiles notamment en ce
qui concerne la liste et la nature des divers autres travaux exécutés simultanément.

1.10. ECHAFAUDAGES - LEVAGES - MANUTENTIONS

Voir les documents Hygiene - Sécurité / Organisation de chantier.

1.10.1. Echafaudage

Il est rappelé a l'entrepreneur qu'il doit tous les échafaudages nécessaires a 1'ensemble
de ses travaux, y compris double transport, montage, location, dépose. Il doit
également tous les moyens de levage et manutentions nécessaires a ses travaux.

Les échafaudages de service a éléments préfabriqués sont dimensionnés suivant les
normes NF HD 1000 et NF P 93 502 de Décembre 1988.

1.10.2. Filet de sécurité

Pour les filets de sécurité au montage, il doit respecter les normes suivantes :

-NFP93.311 Mars 1987  Filets de sécurité en textiles a base de polymeres
synthétiques - Caractéristiques - Essais.

-NFP93.312 Février 1987 Filets de sécurité - Supports

-NFS71.020  Juillet 1978 Equipements individuels de protection contre les
chutes.

1.10.3. Elingues

Le matériel de manutention doit étre compatible avec les dispositifs de manutention
incorporés aux éléments a soulever.

En particulier si ces dispositifs consistent en des boucles confectionnées a partir de
rond a béton, le crochet doit étre tel que le rayon de courbure de sa section, au

11
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contact de la boucle, soit compris entre 0,30 et 0,50 fois le diametre intérieur de la
boucle.

L'angle entre les élingues ne doit pas étre supérieur a celui qui a été pris en compte
pour le dimensionnement des dispositifs de manutention.

Des dispositifs spéciaux doivent €tre utilisés pour éviter que l'angle formé, dans le
plan des boucles de levage, par I'axe de celles-ci et 1'élingue soit supérieur a 45°.

S'il existe plus de deux points de manutention par panneau, on doit utiliser un
dispositif de levage permettant que 1'on connaisse la répartition des efforts entre les
points de manutention.

1.10.4. Grue

L'installation des grues a tour doit étre conforme a la réglementation en vigueur dont
la recommandation adoptée le 15 novembre 1995 par le Comité Technique National
de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie pour la prévention du risque de
renversement des grues a tour sous l'effet du vent. De plus, le site étant une zone a
risque de foudre, la ou les grues doivent étre mises a terre par circuit séparé.

Aussi, pour l'installation des grues : respect des textes, dont en particulier, la
circulaire du 9 juillet 1987 "Mesures particulieres de sécurité dans le cas
d'installation des grues a tour dans les zones d'action interface".

Les grues doivent étre équipées de toutes les signalisations imposées par les Services
de la navigation aérienne.

1.11. OUVRAGES EXTERIEURS ET RESEAUX

L'entrepreneur fait son affaire de I'obtention des accords des services intéressés sur
ses plans d'exécution.

Un plan de récolement complet et coté des ouvrages existants concernés est établi et
fourni par l'entrepreneur du présent lot ; de plus, ces ouvrages existants sont
nécessairement reportés sur les plans d'exécution.

1.12. PIECES GRAPHIQUES DU DCE

Pour les ouvrages en béton armé, I'Entrepreneur doit, avant remise de son prix,
procéder a un examen technique du projet pour bien en apprécier la complexité. 1l
doit en outre s'assurer que les prestations demandées, les matériaux, matériel et
systemes préconisé€s par les pieces du Marché peuvent €tre exécutés ou utilisés par
lui et répondent aux prescriptions des régles en vigueur. Le fait de remettre une
proposition engage définitivement sa responsabilité, tant sur le plan technique que
sur les sujétions qu'entraine son exécution.

En complément des autres pieces écrites du dossier, il est précisé que :

- Les plans d'architecte sont, en cas de contradiction avec les autres pieces

graphiques, prioritaires en ce qui concerne la définition du projet architectural :

volumétrie des locaux, implantation des ouvrages, etc.

- D'une fagon générale, les plans de structure ne représentent pas les ouvrages divers
12
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réalisés en béton ou béton armé mais qui ne sont pas porteurs. Ces ouvrages en béton
ou béton armé sont représentés sur les plans de I'Architecte auxquels 1'entrepreneur
doit se reporter pour les chiffrer.

- Toutefois les parois d'une épaisseur égale ou inférieure a 0.10 m qui apparaissent
sur les plans d'architecte et qui ne sont pas représentées sur les plans de structure, ne
sont pas a prévoir par l'entrepreneur du présent lot en béton ou béton armé non
porteur.

- Compte tenu de la mission d'ingénierie confiée a la Maitrise d'ceuvre, les plans et
détails de Structure et Génie Civil, ne sont pas des plans d'exécution (PEO), lesquels
doivent étre intégralement dressés par I'Entrepreneur a ses frais.

- Compte tenu de la mission d'ingénierie confiée a la Maitrise d'ccuvre (M2+ ; 50 %
PEO ; 50 % STD), les plans et détails de structure et Génie Civil, sont pour partie des
plans d'exécution. Le complément doit €tre intégralement dressé par I'Entrepreneur a
ses frais.

L'Entrepreneur du présent lot doit toute adaptation de ses ouvrages résultants du
respect des contraintes exprimées dans les autres documents du dossier (acoustique,
sécurité incendie, reglement de chantier, etc.).

Pour ce qui est des contraintes acoustiques intéressant plusieurs corps d'état :

- Si ces corps d'état font tous partie du groupement dont le titulaire du présent lot est
mandataire, 1'entrepreneur du présent lot doit s'assurer globalement de leur respect, et
signaler les adaptations éventuelles a 'ensemble des corps d'état du groupement, pour
prise en compte dans I'offre.

- Si certains des corps d'état n'appartiennent pas au groupement, 1'Entrepreneur du
présent lot doit le respect strict des dispositions prévues au marché de I'ensemble.

Cependant :

- Sauf impossibilité technique réglementaire (a justifier), les dimensions des éléments
porteurs verticaux sont celles portées sur les plans de structures, étant rappelé a
I'Entrepreneur que le calcul de ces éléments porteurs doit aussi prendre en compte les
sujétions architecturales.

- Les variations des dimensions de plancher respectent les encombrements maximaux
autorisés pour ces ouvrages, en raison de la position et du volume des autres
ouvrages, tels que gaines, canalisations, chemins de cables, faux-plafonds, faux-
planchers, etc. (voir plans techniques).

- Toutes variations de hauteurs de poutres, ou d'encombrements de structure,
techniquement possibles, rendues nécessaires pour répondre a des problemes de
synthese, ne peuvent donner lieu a plus-value.

- Les implantations d'éléments porteurs et de poutres portées sur les plans de
structures du DCE doivent étre respectées.

L'usage des planchers alvéolaires précontraints ou non est interdit.
Nota
En cas de non-concordance, dans le dossier des plans de structure et génie civil, entre

les plans de coupes d'ensemble et les vues en plans, ce sont ces derniers qui sont
prioritaires.
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1.13. CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DES OFFRES

Le programme général des travaux défini dans le présent CCTP n'est pas limitatif.

De ce fait, le prix du forfait indiqué a la soumission et servant de base au marché
comprend les prestations nécessaires au complet et parfait acheévement des ouvrages
conformément aux prescriptions et reéglements en vigueur connus au jour de la
soumission.

L'entreprise est sensée, par le fait de sa soumission, avoir pris connaissance de la
nature et de I'emplacement des travaux, des conditions générales et locales et avoir
une connaissance complete de sujétions consécutives a l'exécution des travaux
envisagés (transport, stockage, levage ...). Elle prend possession du terrain et du
batiment en 1'état au démarrage du chantier. Elle prévoit tous les travaux
préparatoires nécessaires.

La liste des contraintes ci-apres n'est pas exhaustive. Elle n'est qu'une information
destinée a alerter I'entrepreneur sur les conditions particulieres du chantier qu'il lui
appartient de mesurer plus finement en se rendant impérativement sur le site et en
interrogeant, le cas échéant, le Maitre d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre avant d'établir
sa proposition.

Aucune sujétion prévisible dans I'exécution des travaux ne donne droit ni a une
indemnité, ni a une plus-value.

L'ensemble des plans doit étre approuvé par le Bureau de Contrdle et par le Maitre
d'ceuvre avant tout commencement d'exécution.

L'entreprise dispose d'un mois a partir de la méme date pour établir et faire agréer par
le Maitre d'ceuvre et le Bureau de Controle, ses plans d'exécution et de chantier, y
compris tous les schémas et détails nécessaires a la réalisation de ses travaux, ainsi
que ses plans de réservations nécessaires aux autres corps d'état.

Documents a remettre

Outre les documents ci-dessus, 1'entreprise transmet au Maitre d'ceuvre et au Bureau
de Contrdle, les documents suivants : (il transmet également l'ensemble des
documents demandés au CCAP).

A la remise des offres

- Mémoire Technique (voir ci-apres)

- Avis Technique ou Cahier des Charges de tous les matériels employés sur le
chantier.

Durant la période de préparation

- Le plan de phasage et planning détaillé de 1'opération, conforme au planning joint
au présent CCTP.

- Les plans d'exécution de I'ensemble des travaux.

En fin de chantier

L'entreprise remet un dossier de récolement un mois apres la réception des ouvrages.
Ce dossier comprend les chapitres suivants :

- note de calcul

- plan d'atelier et de chantier d'ensemble et de détail, et plan d'exécution
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- notices techniques des matériaux

- agréments et avis techniques des produits et matériaux employés

- liste des plans approuvés et essais effectués

- dossier DIUO conforme aux attentes du maitre d'ouvrage et plan de recolement

- liste des traitements thermiques s'il y a lieu

- liste des peintures, flocages, galvanisation accompagnés de leurs fiches techniques.

La numérotation des documents d'exécution, de contrdle et d'essais fait 1'objet d'une
numérotation d'ensemble permettant le classement méthodique des documents dans
le dossier de recolement.

1.14. CONTENU MINIMUM DU MEMOIRE TECHNIQUE A REMETTRE
AVEC L'OFFRE

Ce mémoire, que l'entrepreneur doit obligatoirement remettre avec son offre, sous
peine de voir celle-ci rejetée, est un élément important de jugement de la qualité des
offres.

Voir reglement de consultation

1.15. CONTROLE - QUALITE

Le "Controle-Qualité" recouvre l'ensemble des dispositions que l'entrepreneur
prévoit de mettre en ceuvre dans le cadre de son marché pour garantir, controler et
prouver la qualité de ses prestations.

Le controle interne est effectué par une cellule de I'Entreprise présente en
permanence sur le chantier.

Le controle externe est effectué par soit :

- des organismes externes choisis par le Maitre d'ceuvre (géometre, laboratoire...),

- des organismes externes proposés par 1'Entreprise (Essais de béton...),

- le service central qualité de 1'Entreprise extérieur en chantier.

Sont seulement indiquées ci-apres :

- La liste minimale et non exhaustive, sous forme de tableau, des prestations et
ouvrages généraux ou particuliers, devant faire I'objet, de la part de l'entrepreneur,
d'un contrdle renforcé, avec répartition du contrdle interne et du controle externe,
tous deux a la charge de 'Entrepreneur.

- La liste minimale et non exhaustive, des notes techniques a produire par
I'Entrepreneur.

1.15.1. Prestations et ouvrages généraux ou particuliers devant faire 1'objet d'un
controle renforcé par 1'entrepreneur du présent lot

DESIGNATION CONTROLE INTERNE CONTROLE EXTERNE
(% DES QUANTITES A (% DES QUANTITES A
CONTROLER) CONTROLER)
Réception fond de fouille 100 % 10 %
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Assainissement de la fouille 100 % 10 %
Maintenance des installations 100 % 10 %
journalier mensuel
Semelles superficielles
Qualité de l'assise 100 % 10 %
Ferraillage 100 % 10 %
Bétonnage : essais a la compression d'une série de 3 100 % 10 %
éprouvettes pour 15 semelles ou 10 m®.
Dallages
épaisseur 100 % 10 %
pente éventuelle 100 % 10 %
calepinage des joints 100 % 10 %
siphons de sols 100 % 10 %
Canalisations enterrées
Nature des conduites 100 % 10 %
Pose
. calage 100 % 10 %
. pente 100 % 10 %
. protection 100 % 10 %
. épreuves 100 % 10 %
Ouvrages en béton (mise en ceuvre)
a) Poteaux et voiles:
Coffrages :
implantation 100 % 10 %
étanchéité 100 % 10 %
qualité de parement 100 % 10 %
équarrissage 100 % 10 %
aplomb 100 % 10 %
Ferraillage :
conformité au plan 100 % 10 %
calage 100 % 10 %
recouvrement 100 % 10 %
Bétonnage :
ouvrabilité 100 % 10 %
essais sur série 3 éprouvettes 100 % 10 %
b) Poutres:
dito poste précédent
c) Dalles pleines :
dito poteaux et voiles 100 % 10 %
vérification des pentes 100 % 10 %
Contréle des ouvrages en béton aprés décoffrage
nivellement 100 % 10 %
implantation : relevés 100 % 10 %
planéité 100 % 10 %
bullage
aplomb 100 % 10 %
uniformités de teintes
- avec mesurage par comparaison
visuelle 100 % 10 %
- avec bétons-témoins 100 % 10 %
Approvisionnements
Aciers :
- conformité aux fiches d'homologation 100 % 10 %
- examen visuel 100 % 10 %
Béton :
- examen visuel et du bon de livraison
pour les béton préts a I'emploi 100 % 10 %
- fiche de provenance et granulométrie 100 % 10 %
des granulats
- analyse chimique de l'eau 100 % 10 %
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- nature et origine des ciments employés 100 % 10 %
- nature et origine des adjuvants 100 % 10 %
Gaines et conduits en béton
contrble équarrissage 100 % 10 %
contréle d'étanchéité par essais 100 % 10 %
Traitement des joints du gros-ceuvre
nature 100 % 10 %
mise en ceuvre 100 % 10 %
Flocages
nature des matériaux 100 % 10 %
épaisseur (sondages) 100 % 10 %
durcisseur 100 % 10 %
Corbeaux
coffrage 100 % 100 %
ferraillage 100 % 100 %
calage 100 % 100 %
Appuis spéciaux (glissants, antivibratoires)
nature des matériaux 100 % 10 %
mise en ceuvre - conformité aux plans 100 % 10 %
protection au feu 100 % 10 %
Goujons CRET ou équivalent 100 % 100 %
Cuvelages
préparation du support 100 % 10 %
mise en ceuvre 100 % 10 %
traitement des points singuliers
(canalisations, joints...) 100 % 10 %
Dalle anti-vibratile
nature 100 % 10 %
mise en ceuvre 100 % 10 %

1.15.2. Liste minimale des informations techniques

Cuvelage
- Scellements par chevilles chimiques et proces verbal concernant les essais effectués

sur les scellements.
- Principe d'exécution ouvrages particuliers.
Mortier riche : nature et composition
. traitement des gorges
. reprise de bétonnage
- Joints de dilatation
. description du procédé
. constituants et leurs fonctions
. caractéristiques des constituants
. localisations
- Traitement des trous de banches sur voile intérieur dans I'emprise du cuvelage.
- Traitement des fissures inertes ou activées.
- Traitement des reprises de bétonnage.
- Massifs sur cuvelage : traitement en cas de fuite
. massifs surface supérieure a 1.2 m
. massifs sur plots anti-vibratiles

Structure et divers
- Béton (provenance des granulats, courbe granulométrique, dosage, essais, etc.),
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- Produits de scellement,

- Joint d'étanchéité Waterstop,

- Dalles pleines avec prédalles,

- Produit décoffrage,

- Produit de cure,

- Appuis glissants et appuis anti-vibratiles,

- Flocage incendie et/ou thermique,

- Bétonnage par temps froid et par temps chaud,

- Corbeaux filants, isolés,

- Reprise de bétonnage,

- Caractéristiques aciers pour béton,

- Démoulant,

- Protection des bétons,

- Réparation structure béton,

- Scellement dans éléments B.A.,

- Caniveaux,

- Dalles de couverture de caniveaux,

- Rebouchage des réservations dans structure,

- Couvre joints,

- Emploi de retardateur de prise béton,

- Réparation défauts surface,

- Réparation des fissures,

- Exécution des gaines et conduits selon type et fonctions et procédures d'essais
d'étanchéité,

- Méthodologie d'exécution des remblaiements,

- Phasage de terrassement,

- Phasage de bétonnage pour des grands éléments,
- Classe de compressibilité et coefficient thermique des isolants.

pouvoir étre visités par les représentants du Maitre d'ceuvre et du Bureau de Controle.

1.15.3. Note sur le controle de 1'enrobage des aciers

I sera conforme a l'article 5.12 du DTU n°21.

Le controle des enrobages des aciers est prévu de la maniere suivante :

- autocontrole des dispositifs de calage des armatures (cotes, densité suffisante,
arrimage correct),

- contrdle par sondages de la Maitrise d'ceuvre et du Bureau de Contrdle des cages
d'armatures avant bétonnage. Si ce controOle fait apparaitre un doute, controle étendu
aux pieces déja réalisées, aux frais exclusifs de 'Entrepreneur, par tous les moyens
appropriés (y compris repiquage éventuel),

- mise en conformité des pieces présentant le doute, par levée dudit doute ou
dispositions complémentaires agréées par le Bureau de Controle et le Maitre d'ceuvre
(aux frais de I'Entrepreneur).

1.16. ECHANTILLONS
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1.16.1. Echantillons
L'Entrepreneur est tenu de soumettre a l'approbation du Maitre d'ceuvre les
échantillons de tous les matériaux, matériels et accessoires a mettre en ceuvre, dans le
délai défini par le calendrier des travaux :
- canalisations par types avec leurs assemblages,
- matériaux de type drainant,
- joints de dilatation : différents types selon fonctions et profils d'habillage,
- siphons,
- regard en fonte,
- avaloirs,
- tampons de regards (par types),
- caniveau pour écoulement d'eau et grilles,
- bordures,
- dalles de couverture des caniveaux,
- isolant en fond de coffrage,
- différents échantillons de béton.

1.17. LIMITES DE PRESTATIONS

En complément du C.C.T.P. "Généralités". D'une facon générale, toutes les
prestations réalisées par le présent lot pour d'autres lots doivent étre réceptionnées
contradictoirement avec le lot concerné.

1.17.1. Réservations - Percements

L'entreprise de gros-ceuvre a a sa charge un certain nombre de réservations
concernant les autres corps d'état (process ,chauffage, électricité menuiserie,
étanchéité, etc...).

Il appartiendra a l'entreprise de gros-ceuvre de se soucier en temps utile des divers
plans de réservations dus par les autres corps d'état.

Toutes les reprises ultérieures seront exécutées par l'entreprise de gros-ceuvre a la
charge des corps d'état secondaires qui n'auraient pas fourni en temps utile leurs
plans de réservations.

A la charge des lots techniques

- Les demandes de percements de diametre supérieur a 10 cm
- Les demandes de réservations dans les ouvrages neufs

- La réalisation des percements de diametre inférieur a 10 cm

A la charge du lot Gros-(Euvre

- La réalisation des percements de diametre > a 10 cm

- Les réservations dans les ouvrages neuf.

- La réalisation de tous les rebouchages, scellement et calfeutrements et ce quelles
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que soient les dimensions des réservations

Pour le chiffrage, I’entreprise se référera aux plans des lots techniques pour évaluer
les réservations qu’elle devra, tant pour les batiments neufs qu’existants.

1.17.2. Avec le lot Etanchéité

A la charge du lot Gros-(Euvre :

- surfacage et talochage soignés des surfaces destinées a recevoir une étanchéité, ou
l'isolation lui servant de support,

- costieres en béton armé,

- engravures,

A la charge du lot Etanchéité :

- mise en ceuvre moignon DEP y compris son raccordement sur tuyau en attente
- mise en ceuvre isolant et étanchéité sur mur contre locaux nobles enterrés.

1.17.3. Avec le lot serrurerie

A la charge du lot Gros-(Euvre :
- la fourniture et la pose des éléments préfabriqués ou voiles béton coulés en place

Le lot serrurerie doit :

- la fourniture des inserts a mettre en place lors du coulage,

- le plan d'implantation des réservations a prévoir pour les éléments mis apres le
coulage du béton

Le lot Gros-(Euvre doit toute information sur les niveaux des ouvrages au moment de

la mise en place des éléments de fagcade et verriere : évolution des mouvements des
batiments ainsi que les points de nivellement réels et estimés autant que de besoin.

1.17.4. Avec le lot Plomberie

Le lot Plomberie doit la fourniture des débits en pied des chutes afin de permettre le
dimensionnement des réseaux sous dallage, des fosses de relevage et autres par le lot
Gros-(Euvre.

La fourniture des cadres, grilles est au lot Plomberie. Pose et sujétion de pose au
présent lot.

1.17.5. Avec le lot Electricité

Le lot Electricité doit la fourniture du cable de mise a la terre pour le réseau
équipotentiel ainsi qu'un plan coté et détaillé du tracé de pose et des remontées sur
ferraillage.

Le lot Electricité doit la fourniture et la pose de tous les réseaux et appareils
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2.  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1. DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX A RESPECTER

Comme indiqué au CCAP, les documents applicables sont ceux en vigueur au
premier jour du mois d'établissement des prix tel que ce mois est défini dans le
CCAP. La liste des documents énumérés ci-apres n'est pas limitative :

2.1.1. D.T.U.

-N°12 Terrassements pour le batiment

- N°13-2 Travaux de fondations profondes de septembre 1992

-N°13-3 Dallages

- N°13-11 Fondations superficielles

-N°13-12 Regles pour le calcul des fondations superficielles

- N°14-1 Travaux de cuvelage

- N°20-1 Parois et murs en magonnerie de petits éléments

- N°20-12 Conception du gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a
recevoir un revétement d'étanchéité

-N°21 Exécution des travaux en béton

-N°21-3 Dalles et volées d'escalier préfabriquées, en béton armé,
simplement posés sur appuis sensiblement horizontaux

-N°21-4 Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des
chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons

- N°22-1 Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions
du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire

- N°23-1 Murs en béton banché

- N°26-1 Cabhier des charges applicables aux travaux d'enduits aux mortiers
de liants hydrauliques

- N°26-2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

- N°60-2 Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales
et d'eaux vannes.

- N°63-1 Installation de vide ordure

- N°64-1 Mise en ceuvre des dispositifs d'assainissement autonome

2.1.2. Regles de calcul

- EUROCODE 0
- EUROCODE 1
- EUROCODE 2
- EUROCODE 8

2.1.3. Normes Francaises AFNOR

La totalité des normes AFNOR dont relevent les ouvrages confiés au présent lot sont
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applicables. En particulier (liste non exhaustive) :

Normes de spécifications du béton et des constituants du béton

- béton : NF P 18.010, P 18.011, NF P 15-301, NF EN 206.1,
P 18.500, P 18.503,
- granulats : NF P 18.101, NF P 18.301, NF P 18-303, NF P 18.304,
NF P 18.309, NF P 18-541, NF P 18-554, NF P 18-555
- ciments : P 15.299, NF P 15.300, NF P 15.301, P 15.010,

NF P 15.306, NF P 15.307, NFP 15.308,

- chaux hydrauliques : NF P 15.310, NF P 15.312

- chaux aériennes : NF P 15.510, NF P 15.512, NF P 15.513

- adjuvants : NF P 18.103, NF P 18.330, NF P 18.331, NF P 18.332,
NF P 18.333, NF P 18.334, NF P 18.335, NF P 18.336, NF
P 18.337, NF P 18.338, NF P 18.339.

- armatures : NF A 35.015, NF A 35.016, NF A 35.018, NF A 35.019,
NF A 35.020, NF A 35.022, NF A 35.024, NF A 35.025.

Normes d'essais des bétons et des constituants du béton

- béton : NFP 18411, NF P 18.412, NF P 18.413 (appareillage) ;
NF P 18.400, NF P 18.404, NF P 18.405, NF P 18-406,
NF P 18.416 (confection et conservation des éprouvettes) ;
NF P 18.421, NF P 18.422, NF P 18.423 (mise en place) ;
P 08.500, NF P 18.406, NF P 18.407, NF P 18.408, NF P 18.417
P 18.418, NF P 18.451, NF P 18.452 (méthodes d'essais).

- ciment : NF P 15.431, NF P 15.433, NF P 15.436, P 15.437, NF P 15.442,
NF P 15.443, P 15.446, P 15.467, NF P 15.471, NF P 15.472,
NF P 15.473, NF P 15.475.

- adjuvants : NF P 18.350, P 18.351, NF P 18.352, NF P 18.353, NF P 18.354,
P 18.356, P 18.357, P 18.358, P 18.359, P 18.360, P 18.361,
P 18.362, P 18.363, P 18.364, NF P 18-370, NF P 18.380,
NF P 18.381.

Béton projeté
-NFP95.102 : Réparation et renforcement des ouvrages en béton et en

maconnerie. Béton projeté d'Avril 2002.

Salles de sport
- NF P 90.201, NF P 90.202, NF P 90.203, NF P 90.204, NF P 90.205, NF P 90.206,
NF P 90.207.

Salle de cinéma
NF S 27.001 :  caractéristiques dimensionnelles des salles de Décembre 1986.

2.1.4. Avis techniques, cahiers des charges

Tous les avis techniques (en particulier le CPT "Planchers") ou cahiers approuvés
visant les composants ou procédés de construction mis en ceuvre.
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2.1.5. Annales de I'TBTP

Les annales de I'ITBTP applicables aux ouvrages mis en ceuvre, dans la mesure ou
elles ont été validées par les organismes professionnels de 1'Assurance.

2.1.6. Cahiers des charges généraux

- Les fascicules des cahiers des prescriptions communes et les cahiers des clauses
techniques générales applicables aux marchés publics de travaux, parmi lesquels le
fascicule 65.

- Les cahiers des charges et prescriptions communes applicables aux services
concessionnaires, aux administrations nationales départementales ou communales.

- Les directives et recommandations du SETRA.

2.2. AUTRES DOCUMENTS OU REGLEMENTS A RESPECTER

2.2.1. Décrets, arrétés, reglements types

Tous les décrets, arrétés, réglements nationaux, départementaux ou locaux
applicables aux ouvrages du présent programme et notamment :

- le code du travail,

- les textes réglementaires en vigueur visant les ERP (Etablissements Recevant du
Public), les auditoriums, etc.

- les différents textes réglementaires relatifs au rejet des eaux usées,

- les réglementations et prescriptions édictées par les services de la ville : voirie,
assainissement.

2.2.2. Les documents spécifiques a la présente opération

Plans et pieces écrites composant le présent DCE y compris les documents spéciaux
joints au présent DCE :

- C.C.T.P. Généralités,

- dossiers de Géotechnique énumérés ci-avant,

- plans de phasage établis par la Maitrise d'(Buvre d'Exécution,

- spécifications techniques particulieres du permis de construire,

- Cahier des Clauses Techniques Générales,

- Planning des travaux.

2.3. HYPOTHESES DE CALCUL

2.3.1. Charges permanentes et d'exploitation

En sus :
- du poids propre des éléments, résultant du poids spécifique des matériaux mis en
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ceuvre et de leurs dimensions,
- des charges d'exploitation fixes résultant :
. des différents revétements (sols, isolation thermique et/ou acoustique, complexe
d'étanchéité, etc.),
. des cloisons légeres,
. des cloisons lourdes.
Elles seront conformes a I'EC1.

Voiries

Charge sur voirie : 20 kN/m?

Camion pompiers : essieu avant 4T, essieu arriere 9T, Entraxe des roues 190¥450 cm
et majoration dynamique pour vérinage de 1,05. Vérin de 800 daN sur 10*10 cm a
appliquer sur toute surface non chargée par le(s) camion(s) (Circulaire des Ponts et
Chaussées).

Les chaussées "lourdes" sont prévues pour résister a une charge roulante de
13 T/essieu. Le trafic est évalué a2. camions/jour sur chaque voie.

Choc horizontal dans les zones de circulation et livraison internes : 100 kN a 1 m du
sol (valeur nominale cumulable avec les autres surcharges verticales et horizontales)
Choc horizontal frontal dans les zones de circulation PL en parcours urbain a
60 km/h : 500 kN a 1,50 m du sol (Valeurs accidentelles selon BAEL91 art D 11,4
non prises en compte dans les autres cas de vérification accidentelle tel que
I'incendie, le vent extréme, le séisme).

Choc horizontal latéral dans les zones de circulation PL en parcours urbain a 60 km/h
: 250 kN a 1,50 m du sol (Valeurs accidentelles selon BAEL91 art D 11,4 non prises
en compte dans les autres cas de vérification accidentelle tel que l'incendie, le vent
extréme, le séisme).

2.3.2. Température

- Variations de température par rapport au jour de mise en ceuvre (les chiffres ci-
dessous sont les sommes de variations été/hiver et jour/nuit) :

. ouvrages extérieurs : -30, +40 degrés Celsius
. parkings enterrés normalement ventilés -20, +30 degrés Celsius
. ouvrages "intérieurs" : -15, +20 degrés Celsius

- Part courte durée (jour/nuit) des valeurs ci-dessus :

. ouvrages extérieurs : -10, +10 degrés Celsius
. parkings enterrés normalement ventilés  : -5, +5 degrés Celsius
. ouvrages "intérieurs" : -5, +5 degrés Celsius

- Distance entre joints de dilatation ne nécessitant pas de précautions particulieres =
[25 en zone méditerranéenne ; 30 a 35 dans 1'Est, les Alpes et le Massif Central ; 40
en région parisienne et 50 dans 1'Ouest] metres (BAEL 91 et B.5.1. commentaires).

2.3.3. Charges en périphérique des ouvrages

La ou ils n'auront pas été terrassés, ni remaniés, les terrains naturels seront pris avec
leurs coefficients de terrains en place indiqués dans le rapport de sols.
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Ailleurs, les terrains en contact des ouvrages enterrés seront considérés comme des
remblais sans cohésion avec un angle de frottement interne de 30°.

2.3.4. Charges dues a la nappe phréatique

Elles seront considérées dans leurs valeurs les plus défavorables, conformément au
DTU 14.1 et au BAEL 91 et au rapport établi par le Bureau d'Etudes géotechniques.

24. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

L'entrepreneur est tenu de pouvoir justifier a tout moment, la provenance des
matériaux.

Tous les matériaux sont a présenter a I'agrément du Maitre d'(Buvre en temps voulu
pour ne pas retarder la préparation du chantier et 1'exécution des fournitures ou
travaux.

La note technique soumise a agrément doit comporter notamment :

- la provenance du matériau,

- sa nature (chimique),

- ses caractéristiques,

- son mode de conditionnement et de transport,

- ses conditions d'utilisation,

- les essais effectués et leurs résultats,

- les controles a effectuer,

- une note du fabricant.

Toutes modifications dans la fabrication ou dans la provenance des matériaux doit
étre soumise préalablement a I'agrément du "Maitre d'(Euvre".

En plus des qualités imposées aux normes et aux D.T.U., il est tenu compte des
prescriptions ci-apres.

2.4.1. Remblais

Les matériaux doivent avoir les caractéristiques suivantes :

- étre exempts de débris végétaux, de sulfates et de maticres organiques

- ne pas comporter d'éléments dont une des dimensions dépasse 80 mm

- limite de liquidité inférieure a 35

- indice de plasticité inférieur a 10

- équivalent de sable supérieur a 25

- C.B.R. égal ou supérieur a 95 % pour 90 % des mesures (densité Proctor modifié)
- densité seche correspondant a I'optimum Proctor modifié supérieure a 1,9.

2.4.2. Sables et gravillons

Les sables pour béton, béton armé, (ou éventuellement béton précontraint) sont des
sables 0,08/5 qui ont une courbe granulométrique continue soumise au Maitre
d'(BEuvre avant travaux. Son équivalent de sable est supérieur a 85. La teneur élément
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en calcaire (coquille) est inférieure a 30 %. Ils sont exempts de maticres organiques.
Le sable pour mortiers est de catégorie limitée a 0,08/2,5 mm.

En ce qui concerne les sables et fines pour béton blanc, les prescriptions techniques
du CERIB sont appliquées.

Pour certains ouvrages particuliers, il est utilisé du béton teinté dans la masse. La
coloration de teinte définitive choisie par 1'Architecte, est obtenue par l'utilisation de
ciment blanc, avec agrégats, sables et gravillons, judicieusement choisis et pouvant
se trouver dans un rayon de 150 km autour du chantier. Des produits additionnels
sont, si nécessaire, mis en ceuvre dans le cadre du marché, pour autant que leur
utilisation soit agréée. La totalité des agrégats, pour l'ensemble des travaux est
approvisionnée en une seule fois en début de chantier, de fagon a éviter d'avoir des
matériaux de colorations fluctuantes.

Les gravillons et pierrailles pour béton, béton armé (ou éventuellement béton
précontraint) doivent étre lavés et parfaitement propres.

IIs ne doivent pas contenir de détritus d'animaux (coquilles) ou de végétaux.

Ils ont une courbe granulométrique continue, soumise au Maitre d'(Euvre.

Le stockage des divers agrégats s'effectue sur une aire bétonnée parfaitement propre,
prévue a cet effet par 'Entrepreneur dans ses installations de chantier.

2.4.3. Eau de gichage

Elle a un degré hydrotimétrique inférieur a 20 et est conforme a la norme N.F.P.
18.303.

L'analyse de cette eau sera a la charge du présent lot et soumise a accord a
I'organisme de controle.

Le rapport E/C (eau sur ciment) sera dans tous les cas inférieur a 0,55.

2.4.4. Ciment - Chaux

Généralités

Chaque type de ciment utilisé provient d'une seule usine.

A la livraison, la température du ciment doit étre inférieure a 70° centigrades.

Les ciments sont stockés a 1'abri de I'humidité et sur des aires en planches. Il en est
de méme des fines a incorporer dans les bétons blancs.

Le Maitre d'(Euvre peut exiger la qualité CPA dans les zones ou les effets de retrait
sont préjudiciables, ou celles demandant une homogénéité particuliere de teinte.

Les prescriptions ci-dessus sont imposées que le béton provienne d'une centrale de
béton prét a I'emploi, ou d'une centrale sur le site.

Note sur la réaction alcali-silice

Un cas particulier d'agression est celui de la réaction alcali-silice, susceptible de
survenir quand :

- les granulats renferment de la silice mal cristallisée (opale, calcédoine). Il existe
une teneur critique en silice réactive qui peut étre de 1'ordre de 3 a 5 % seulement.

- 'hygrométrie est forte.

- le ciment ou les granulats liberent des alcalins solubles.

La réaction alcali-silice est accélérée quand la température est élevée (> 40 °C) et
quand la structure en béton subit des cycles humidification dessiccation (gel-dégel,
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variations saisonnicres). Chaque fois que les conditions d'environnement
(température, humidité) sont favorables a une réaction alcalis-granulats, un contrdle
de la réactivité potentielle des granulats doit €tre effectué. Il existe deux tests issus
des essais ASTM C289 : fascicule de documentation P 18-584 "Granulats -
Réactivité potentielle de type alcali-silice" et C 227 : norme P 18-585 "Granulats -
Essais de stabilité dimensionnelle en milieu alcalin".

Si l'usage de granulats réactifs ne peut étre évité, on utilisera :

- un ciment renfermant au moins 65 % de laitier,

- un ciment contenant 30 % de pouzzolane réactive, le taux d'alcalins solubles étant a
vérifier au préalable,

- un ciment Portland a teneur en Na,O équivalent inférieure a 0,6 %.

2.4.5. Aciers pour béton

Armatures

Les aciers utilisés sont de l'acier mi-dur a haute adhérence pour les armatures
principales, de 1'acier doux ou a adhérence améliorée pour les armatures secondaires
et du treillis soudé pour les dalles de faible épaisseur. Afin d'éviter toute confusion
néfaste sur le chantier, il est interdit d'employer dans un méme ouvrage des aciers de
méme apparence géométrique ayant des caractéristiques différentes et/ou étant de
type différent.

Les aciers doux utilisés sont de qualité Fe E 22.

Tous les aciers utilisés doivent répondre aux spécifications du Reglement
EUROCODE..

Il n'est pas, en principe, exigé d'essai de réception sauf si des défauts se manifestent
en cours d'emploi.

Au moment du bétonnage, les armatures doivent &étre sans plaque de rouille ni
calamine non adhérentes et ne doivent pas comporter de traces de terre, ni de graisse.

Fils de précontrainte

Les torons sont conformes au fascicule 4, titre II du Cahier des Prescriptions
Communes applicables aux marchés de travaux relevant des services de
I'Equipement.

Ces armatures doivent soit étre homologuées, soit bénéficier d'une autorisation de
fourniture.

Seuls sont utilisé€s, pour les DAP, des torons lisses ou crantés et les fils autres que les
fils ronds et lisses.

2.4.6. Goujons

Ils permettent la reprise et le transfert des forces transversales au niveau des joints de
dilatation.

Les goujons sont conformes a la norme NF A 35-015. IIs doivent étre utilisés pour la
réalisation des joints de construction.

IIs sont constitués de barres lisses revétues, en totalité ou sur la moiti€ de leur
longueur, d’un produit en film mince (inférieur a 0,5 mm) empéchant toute
adhérence avec le béton. Leur diametre est fonction de I’épaisseur de la couche de
béton, sans étre inférieur a 20 mm. L’annexe C de la norme NF P 98-170 précise les
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conditions de choix des goujons. Dimensions et espacements des goujons :

Epaisseur Diameétre Longueur Espacement
de la dalle des goujons des goujons des goujons
(mm) (cm) (cm)
13a15 20 40 30
16220 25 45 30
21a28 30 45 30

Les goujons sont de nuance au moins égale a Fe E 240.

Les caractéristiques des goujons (dimensionnelles et mécaniques) ainsi que leur
mode de mise en place sont soumis a I’acceptation du maitre d’ceuvre.

La transmission des efforts est réalisée par l'intermédiaire de deux goujons minimum.

2.4.7. Canalisations enterrées

Les tuyaux doivent pouvoir supporter sans se rompre, une pression d'eau intérieure
de 6 bars.

Canalisations en fonte
Les tuyaux sont en fonte SMUH branchement avec joints branchement. Ils ont le
label de qualité NF.

Canalisations en béton armé
Les tuyaux doivent satisfaire aux prescriptions de la norme P 16.341. Ils sont choisis
dans la série 60 A a l'intérieur des locaux et 135 A a collet fixe sous les zones.

Canalisations PVC non plastifié

Les tuyaux doivent étre conformes a la norme P 16.352.

Les canalisations d'évacuation des EP, EU et EV de diametre inférieur a 250 mm
sont en PVC compact (norme T54.017) type assainissement série 1.

Les canalisations PVC pour fourreaux noyés dans le béton sont de la série F jusqu'au
diametre 63 mm et de la série EU pour les diametres supérieurs.

Les joints collés ne peuvent étre admis que pour les tuyaux de faible diametre.

Canalisations métalliques

Les tuyaux enterrés ou noyé€s dans le béton sont conformes a la norme NF A 49.111.
Ils sont de la catégorie tarif 3 et PN 16. IIs sont galvanisés et protégés par une bande
bitumineuse, type bande DENSO ou équivalent.

Joints souples pour canalisations

Les joints souples pour canalisations en béton armé centrifugé sont en €élastomere
conforme a la norme NF P 46.011. Ils sont de plus insensibles aux acides dilués;
placés pendant dix jours dans un acide dilué pH 3, le joint ne doit montrer aucune
altération.
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2.4.8. Parpaings - Briques

LOT 01 VRD/GO

Les parpaings ont le label N.F. et sont de classe B 60 suivant la norme P 14-301. Ils

ont subi un étuvage poussé.

Les briques sont de type "remplissage A" et conformes a la norme P 13.301.
Elles sont non gélives et présentent une faible porosité.
Elles ne présentent pas de défauts tels que fissures, épaufrures.

Les briques et parpaings stockés sur le chantier sont protégés et isolés du sol.

Les joints verticaux de parpaings dits a oreilles sont réalisés par bourrage au mortier

sur toute 1'épaisseur.

Pour la stabilité, les exigences du tableau ci-dessous doivent étre respectées :

Epaisseur brute de la cloison (cm)

Hauteur maximale de la cloison (m)

Distance horizontale maximale entre
les raidisseurs (m)

4a55 3.00 6.00
6475 3.50 7.00
8415 4.00 8.00

2.4.9. Matériaux de désolidarisation

L'entrepreneur du présent lot doit tous les panneaux ou bandes de désolidarisation en
matériaux appropriés nécessaires aux joints de dilatation, au remplissage de vides
interstitiels, a la désolidarisation des matériaux de différentes natures.

Il est toutefois spécifié qu'en ce qui concerne les matériaux type Polystyrene, les
limites d'emploi imposées par les réglements de sécurité doivent étre impérativement
respectées, et qu'en particulier aucun élément ne doit rester apparent en fin de
chantier et par conséquent doit étre enlevé par les soins du présent lot avant les
travaux de finition.

2.4.10. Bandes d'arrét d'eau

Ces joints sont des bandes de types "WATERSTOP" (ou équivalent) en caoutchouc
naturel ou PVC de la qualité de commerce, agréés par le Maitre d'(Euvre et le Bureau
de Controle.

Elles doivent avoir une largeur minimale de 250 mm. Le caoutchouc doit répondre
aux caractéristiques suivantes :

- résistance a la traction a rupture : 25 MPa

- dureté shore (définie par les normes NFT 46-003) : 70

- allongement a la rupture : 500 %.

Apres vieillissement de 14 jours a 70°C, ce matériau ne doit pas présenter de pertes
de caractéristiques supérieures a 20 % des chiffres ci-dessus.
I1 ne doit subir aucune altération sous I'action des chaux et ciments.

2.4.11. Produits élastomere Polyuréthanne et Epoxy pour joints de dilatation

Les propositions concernant ces matériaux, soumises a l'agrément du Bureau de
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Contrdle et du Maitre d'(Euvre, sont assorties des références et justifications du
fournisseur.

IIs peuvent faire également 1'objet d'essais préalables dans un laboratoire agréé par le
Maitre d'(Euvre. Ils doivent satisfaire aux conditions de fonctionnement imposées par
les ouvrages (déformation possible du joint dans la zone d'obturation) et Eétre
conformes aux normes. Ils ont le label SNJF.

Le vieillissement ne doit pas altérer notablement les caractéristiques mécaniques.

2.4.12. Joints coupe-feu

Les joints doivent étre coupe-feu de degré 1, 2, 3 ou 4 H suivant les besoins. Le joint
utilis€ doit avoir fait I'objet d'un proces-verbal de classement CSTB. Ils doivent
satisfaire aux conditions de fonctionnement imposées par les ouvrages (déformation
possible du joint dans la zone d'obturation).

Les procédés et matériaux non traditionnels doivent avoir bénéficié de 1'agrément du
C.S.T.B. ou de garanties complémentaires (assurances,...).

Ils sont mis en ceuvre dans les conditions des décisions de l'avis technique éventuel ;
il est fourni un exemplaire a l'approbation des Maitres d'(Buvre de ces avis
techniques, ou proces-verbal d'essais.

Les matériaux et fabrications pour lesquels a été créé une marque nationale NF ou a
défaut une marque de qualité professionnelle, doivent étre fournis en priorité
(exemple : mastic de type Elastomere de premiere catégorie, d'apres le SNJF).

2.4.13. Joints étanches

Ils doivent étre agréés par un bureau de controle.

Garantie 10 ans.

Ils doivent de plus satisfaire aux conditions de fonctionnement imposées par les
ouvrages (déformation possible du joint dans la zone d'obturation).

Les joints devant étre simultanément étanches a 1'eau et coupe-feu doivent bénéficier
d'un agrément global.

2.4.14. Acier ou fonte ductile pour cadres, trappes, échelons, tampons et grilles

Les cadres, trappes, tampons et grilles sont soit en fonte ductile soit en acier moulé
dont les caractéristiques seront soumises a I'agrément du Maitre d'Euvre.
Les échelons sont en tubes acier cylindriques du commerce, et galvanisés.

L'entrepreneur peut proposer comme protection :

a) Galvanisation
Pour les pieces galvanisées a chaud (2 faces protégées) il est exigé une protection
de cinq cent grammes par metre carré simple face (soit 70 microns) a plus ou
moins cent grammes pres conformément a la norme NF 91 121.
Les trous des échelons de descente destinés a recevoir la crosse télescopique et
queues de carpes des extrémités sont obtenus par la forge.

b) Pieces métallisées au zinc
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- un sablage de décalaminage et de décapage de maniere a obtenir la référence du
cliché As a 3 de I'échelle du Comité de Corrosion a I'Assemblée Royale Suédoise,
- I'application en atelier d'une premiere couche de zinc de 40 microns,

- l'application sur chantier apres la pose d'une deuxieéme couche de zinc de
40 microns portant a 80 microns la protection totale.

2.4.15. Géotextiles

2.5.

2.5.1.

IIs permettent, en sous face de dallage, d'éviter un flux des particules les plus fines
sous l'action de I'eau.

IIs doivent étre adaptés aux caractéristiques des matériaux en place et des matériaux
rapportés.

Leurs caractéristiques répondent aux normes NF EN 964 (épaisseur), NF EN 965
(masse surfacique), NF EN ISO 10 319 (traction et allongement), NF EN 918
(perforation dynamique), NF G 016 (permittivité), NF G 017 (ouverture de
filtration), NF G 38 018 (transmissivité) et NF G 38 019 (poinconnement).

IIs correspondent aux recommandations édictées par le CF.G.B., le CF.T.G. et a la
certification de 'A.F.P.G.A.

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS COMPOSES

Il est rappelé que les caractéristiques énoncées dans les tableaux ci-apres sont des
minima. L'entrepreneur, pour des questions de commodité, de phasage ou autre, peut
proposer un seul type pour tous les ouvrages. Cette modification doit étre approuvée
par la Maitrise d'(Euvre et ne peut en aucun cas augmenter les équarrissages des
documents DCE.

Bétons

Les caractéristiques minimales et maximales des bétons sont fixées en fonction de la
classification des ouvrages a réaliser (DTU n°21).

L'entreprise fournit un dossier d'études des bétons. La caractéristique minimale du
béton est C 25/30 (sauf précisions particulieres sur les plans).

Les vérifications techniques minimales incombant a l'entreprise sont définies au
chapitre 4 du DTU N°21.

Pour les bétons préts a 1'emploi, ils doivent satisfaire aux prescriptions de la norme
NF EN 206-1.

La maitrise d'ceuvre conseille la mise en ceuvre de B.P.S.

Dans le cas ou I'entrepreneur souhaite mettre en ceuvre des BCP étude ou des BCP
norme, sa seule responsabilité est engagée.

Il doit bien str respecter le nombre de controles imposés par la norme NF EN 206-1
pour les BCP étude.

Le BCP norme doit réglementairement étre dosé a 250 kg/m3 pour obtenir un fc 28 a
8 Mpa (utilisable pour gros béton).

La classe d'exposition est :
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Une étude particuliere peut €tre nécessaire pour déterminer la classe d'exposition
adéquate.

Le classement de XAl a XA3 se fait en fonction du tableau de valeurs page 22 de la
norme NF EN 206-1.

Le choix de la classe se fait par rapport a la caractéristique chimique conduisant a
I'agressivité la plus élevée.

Lorsqu'au moins 2 caractéristiques chimiques conduisent a une méme classe,
I'environnement doit étre classé dans la classe immédiatement supérieure (sauf étude
spécifique).

Clzzse Résistance a 28 Dimension Classe de
Référence Désignation Classe d’exposition consist jours en Mpa maximum du chlorure
(fck/ fckcube) granulat
ance
B1 Béton de propreté — Béton de
placage et de rattrapage de X0/XCA S4 C20/25 22.4 mm Cl 0,4
niveau
B2
Fondations Massifs XC2 S4 C25/30 22.4 mm Cl 0,4
Dallage face inférieure / longrines
B3 / poteaux enterreés XCA4/XF1 S4 C25/30 22.4m Clo4
B3A Dalles RDC/ face supérieure XC1 S4 C25/30 22.4m Clo4
B3B Dallage face supérieure XC3/XF3 S4 C25/30 22.4m Clo4
B4A Poteaux — poutres- voiles, dalles / XC1 sS4 C25/30 18 mm Clo4
toutes faces protégés ’
Poteaux — poutres- voiles, une
B4B face extérieure non protégée XC4/XF1 S4 C25/30 18 mm Clos4
B5 Dallage extérieur XC4/XD1/XF3 S4 C25/30 22.4m Cl0,4
Les enrobages correspondants sont développés ci-apres :
Référence Désignation Valeur cmin Valeur ACdev Valeur Chom Enrobage retenu
B1 Béton de propreté — Béton de
placage et de rattrapage de 15 10 / /
niveau
B2 25
Fondations 10 35 35
Dallage face inférieure / longrines
B3 30 10 40 40
B3A Dallage face supérieure 25 10 35 35
B4A Poteaux — poutres- voiles, dalles 15 10 o5 25

/ toutes faces protégés
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Poteaux — poutres- voiles, une
B4B face extérieure non protégée 30 10 40 40
B5 Dallage extérieur 30 10 40 40
2.5.2. Classification des mortiers et enduits
Ne° UTILISATION LIANT SABLE
DESIGNATION DOSAGE DESIGNATION DOSAGE
1 Scellement et chape CPA - CEM 400 kg Sable fin 1000 dm?®
132.5
2 Chape et enduits des regards scellements || CLK - CEM 500 kg Sable fin 1000 dm?®
des échelons regards et grilles joints de 11l/C 32.5
canalisations
3 Liaison d'éléments préfabriqués CPJ - CEM 400 kg Sable fin 1000 dm?®
II/A 42.5
4 Magonnerie et remplissage CPA -CEMI 350 kg Sable fin 1000 dm?®
325
5 Enduit ) Gobetis 500 kg Sable réche
sur ) Corps CPA-CEMI 400 kg Sable fin 1000 dm?
magonnerie ) Finition He8 350 kg Sable 0.1/2
6 Injection  derriere  les  parois de| CLK-CEM 350 kg Sable fin 1000 dm®
souténement 1l/C 42.5
7 Matage des joints (travaux de reprise en| CPJ-CEM 500 kg Sable 0/6 gravillon 550 dm?®
sous-ceuvre) II/A 42.5 700 dm3
8 Mortier batard XEH 100 a 200 kg
CPJ - CEM 150 a 275 kg Sable fin 1000 dm®
132.5
9 En contact avec I'eau CLK - CEM Identique aux types ci-dessus qu'il remplace et suivant leur
1I/C 42.5 utilisation

2.6. ESSAIS

2.6.1. Généralités

Outre les essais prévus aux normes et aux D.T.U. qui peuvent étre demandés et qui
sont a la charge de 1I'Entrepreneur, les essais définis ci-dessous sont exigés et sont
également a la charge de 1'Entrepreneur.

Toute modification de la qualité des bétons en cours de chantier, est soumise a
l'accord préalable du Maitre d'(Euvre et au Bureau de Contrdle et fait 1'objet de
nouveaux essais a la charge de I'Entrepreneur.

Tous les frais relatifs a ces essais sont compris dans 1'offre globale et forfaitaire du
présent lot.

2.6.2. Essais sur béton

2.6.2.1.Essais de convenance

L’entrepreneur doit se fournir dans une centrale agréée répondant aux normes en
vigueur. Tous les essais reglementaires doivent étre réalisés dans ce cadre.

Toute modification de la qualité des bétons en cours de chantier, est soumise a
I'accord préalable du Maitre d'Buvre et au Bureau de Contrdle et fait 1'objet de
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nouveaux essais a la charge de I'Entrepreneur.

Tous les frais relatifs a ces essais sont compris dans 1'offre globale et forfaitaire du
présent lot.

Toute adjonction d’eau hors centrale est formellement interdite.

2.6.3. Essais d'étanchéité des conduits

Ils seront effectués au moyen de cartouches fumigenes, avec mise en pression des
conduits par des ventilateurs d'essai assurant une surpression de 100 Pa (conduit
obturé a chaque extrémité). Ce controle sera effectué contradictoirement avec
I'entreprise de CVC.

2.6.4. Essais sur remblais

Ces essais sont de différents types, au choix du Maitre d'(BEuvre et du Bureau de
Controle.

Controle par pénétrometre
Les résistances dynamiques doivent €tre supérieures a 0,5 MPa.

Controle suivant standard L.C.P.C.

DESIGNATION DES ESSAIS L.C.P.C. N° DE REFERENCE
Essais Proctor S1
Mesure de la teneur en eau S4
Mesure de la compacité S5

Si la densité Proctor n'a pas de signification, notamment avec les remblais trop riches
en éléments pierreux, on a recours a un autre type de contrdle comme l'essai de
chargement a la plaque, ou le contrdle visuel de déformation sous le passage des
charges lourdes.

Les résultats a obtenir sont définis au début du chantier en fonction du matériau
réellement mis en ceuvre.

Controle sous dallage a forte charge

Ces controles sont réalisés par sondage selon les indications du Maitre d'(Euvre et du
Bureau de Controle.

Les essais a la plaque L.C.P.C. donneront les résultats suivants :

EV2/EV1 <2

EV2 > 50 MPa

Les essais a la dynoplaque donneront un coefficient de restitution R > 50%.

Le module de Westergaard obtenu devra étre supérieur a 7 bars/cm (0.7 MPa/cm)

La déflexion relevée au déflectographe Lacroix ou a la poutre Benkelman sous essieu
de 13 tonnes est inférieure a 2 mm.
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2.6.5. Essais d'étanchéité des réseaux enterrés

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur la grande importance d'une étanchéité
parfaite des canalisations du fait de leur pose éventuelle sous le dallage ou sous
chaussée.

Les épreuves sont exécutées apres vérification des niveaux et des cotes des ouvrages,
apres remblai total des fouilles.

Les épreuves sont réalisées, troncon par trongon, sur toute la longueur des réseaux.
L'Entrepreneur prend les dispositions utiles pour réaliser ou faire réaliser les
épreuves avec le personnel, le matériel et les fournitures nécessaires.

Deux jours ouvrés au moins avant de procéder a une épreuve, I'Entrepreneur prévient
le Maitre d'(Buvre de la date et de l'heure envisagées. En I'absence du Maitre
d'Euvre, 1'Entrepreneur procede a 'épreuve et l'informe des résultats.

Dans tous les cas, les épreuves font l'objet de proces-verbaux. Ils constatent les
résultats des épreuves ; y sont également indiquées toutes les observations relatives :
au respect des niveaux et des cotes des ouvrages.

- a la pose des canalisations et appareils.

- a la conformité des regards.

- a I'écoulement.

- aux longueurs de troncons contrdlés, ainsi que toutes constatations résultant de
l'inspection visuelle.

Le protocole des épreuves préalables a la réception des réseaux de canalisations a
écoulement libre est mené suivant la procédure suivante :

- épreuve a l'eau avant remblaiement,

- épreuve d'écoulement avant remblaiement,

- contrdle caméra apres remblaiement ou en cas de doute.

2.6.6. Essais d'éléments coupe-feu, pare flamme ou stables au feu

2.7.

Des proces verbaux d'essais sur les matériaux sont demandés a I'Entrepreneur (qui
doit les fournir) pour les éléments de planchers, de murs, de joints et d'une fagon
générale pour chaque catégorie d'ouvrage devant étre pare-flammes, coupe-feu, ou
stables au feu.

Ces proces-verbaux doivent étre fournis des le début du chantier au Bureau de
Contrdle pour vérifier leur conformité, et ce afin d'éviter tout retard dans la recherche
d'un autre produit ou la délivrance d'un proces-verbal d'essai de laboratoire.

Pour des systemes ne respectant pas intégralement les dispositions figurées sur les
proces-verbaux d'essais présentés, I'Entrepreneur doit faire procéder a ses frais, par
un laboratoire homologué, a des essais complémentaires.

Ces essais sont menés de telle maniere qu'ils conduisent a un proces-verbal attestant
l'obtention des performances requises.

COFFRAGES ET PAREMENTS
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En complément du C.C.T.P. "Généralités".

2.7.1. Parois et sous-faces de dalles

Les caractéristiques des parements sont regroupées dans le tableau ci-apres.

Parements

Planéité d'ensemble
rapportée a la regle de
2m

Planéité locale rapportée a
un réglet de 0,20m (creux
maximal sous ce réglet)
hors joints

Caractéristiques de
I'épiderme et tolérances
d'aspect

Elémentaire C1

Pas de spécification
particuliere

Pas de spécification
particuliere

Pas de spécification
particuliere

Ordinaire C2

Courant C3

15 mm

7 mm

6 mm

2mm

Uniforme et homogene
Nids de cailloux ou zones
sableuses ragréées
Balévres affleurées par
meulage

Surface individuelle des
bulles inférieures a 3 cmz2,
profondeur inférieure a 5 mm
Etendue maximale des
nuages de bulles 10%
Arétes et cueillies rectifiées
et dressées

Soigné C4

5mm

2mm

Uniforme et homogeéene
Bullage moyen :

surface maximale par bulle :
1,5 cm?, profondeur
inférieure a 3 mm, surface du
bullage : 3 % maxi

Bullage concentré :
concentration de bulles par
rapport au bullage moyen :
10%

Trés soigné C5

3 mm

1 mm

Uniforme et homogeéene
Bullage moyen :

surface maximale par bulle :
0,3 cm?, profondeur
inférieure a 2 mm, surface du
bullage : 2 % maxi

Bullage concentré :
concentration de bulles par
rapport au bullage moyen :
10%

Quelle que soit la qualité du
béton, ragréage proscrit
pour C5

Sous face des dalles

alvéolées précontraintes

Désaffleurement maximal
entre deux dalles 10 mm

2mm

c4

2.7.2. Classification des surfaces de dalles et planchers

Les spécifications concernant les parements des surfaces de radiers, dalles, dallages
et planchers, sont données dans le tableau ci-dessous :

Planéité d'ensemble

Planéité locale rapportée a
un réglet de 0,20 m (creux

Tolérances d'aspect et autres

Surfaces rapporteezanl1a régle de maximal sous ce réglet) spécifications
hors joints
Béton brut Pas de spécification Pas de spécification Pas de spécification particuliere
particuliere particuliere
Béton surfacé :
- parement courant 10 mm 3 mm Aspect régulier
- _parement soigné 7 mm 2mm Aspect fin et régulier
Béton a chape incorporée 7 mm 2mm Aspect fin et régulier
Chape rapportée 5mm 2mm Aspect lisse, fin et régulier
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Cas particulier des dalles
préfabriquées :
- parement courant 7 mm 2mm Aspect fin et régulier
- parement soigné 5mm 1 mm Aspect fin et régulier
Désaffleurement au droit des
joints inférieurs a 5 mm
Nota

D'une maniere générale les états de surfaces de dalles des :
- emplacements recevant une étanchéité

- magasins de stockage

- locaux recevant un faux-plancher

- locaux recevant une résine

sont du type béton surfacé "parement soigné".

2.7.3. Prescriptions de parement selon les ouvrages

En cas de contradiction entre les tableaux, objet des articles 2.7.1 et 2.7.2 d'une part,
et les indications de méme degré de précision contenues dans le chapitre 3 du présent
CCTP, ce sont ces dernieres qui font foi.

L'Entrepreneur veille a ce que les huiles de décoffrage utilisées soient compatibles
avec les revétements appliqués en phase définitive sur les parements.

Il est expressément spécifié que la suppression de tout bullage, ne pouvant Etre
normalement repris a 'enduit de peintre par le lot Peinture, est a la charge du présent
lot.

Les concepteurs se réservent l'entiere responsabilité de faire procéder par
I'Entrepreneur du présent lot au ragréage, a I'enduit RAVADRESS ou équivalent, de
toutes les parois qu'ils estiment impropres a étre terminées dans les regles de 1'art, par
I'Entrepreneur de Peinture.

Ces ragréages qui sont la conséquence d'une insuffisance de soin dans la mise en
ceuvre du béton, sont a la charge du présent lot sans aucune modification de prix.
D'une facon générale, tous les travaux de réfection nécessités par une insuffisance de
qualité dans la résistance ou dans l'aspect fini du béton sont a la charge du présent
lot.

L'utilisation de vibreur extérieur en complément du vibrage dans la masse peut étre
utilisée pour les cas particuliers d'aspect et de qualité de la peau, apres accord de la
Maitrise d'(Euvre et sur proposition de 1'Entreprise éventuellement justifiée par des
essais.

La face inférieure des prédalles ou DAP doit étre de qualité convenable pour recevoir
les finitions prévues - (DTU n° 59 "Travaux de peinture" et/ou DTU n° 25.1
"Travaux d'enduits intérieurs au platre"). La face supérieure de ces prédalles ou DAP
doit étre rugueuse sur toute son étendue de fagon a assurer une liaison des deux
bétons au moins équivalente a celle d'une reprise de bétonnage traditionnelle
correctement exécutée.

2.7.4. Prescriptions complémentaires relatives aux arétes

- En regle générale et sauf spécifications contraires au chapitre 3 les angles saillants
des poteaux et poutres en béton armé, dont les parements sont de qualité C3 ou C4
seront chanfreinés :
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2.8.

. 3 x 3 pour les poteaux
. 2 x 2 pour les poutres
Tolérance de rectitude : 2 mm par metre, non cumulables
Tolérance d'aplomb : 10 mm sur une hauteur d'étage, non cumulables.

- En régle générale, et sauf spécifications contraires au chapitre 3, les angles saillants
des voiles et escaliers, en béton armé, dont les parements sont de qualité C3 ou C4,
sont abattus a 45°. Les arétes de ces ouvrages sont donc traitées avec un chanfrein de
largeur minimale 20 mm.

Tolérance de rectitude : 2 mm par metre, non cumulables

Tolérance d'aplomb : 10 mm sur une hauteur d'étage.

- Les angles saillants - arétes - de certains poteaux, poutres, voiles, en béton armé
dont les parements sont de qualité C4 et C5 et situés dans les zones de circulation
font 1'objet du traitement particulier suivant :

L'entrepreneur met en ceuvre a chaque angle, au coulage, une corniere de protection
de dimensions minimales 65 x 65 x 6,5. Celle-ci est soudée ou fortement ligaturée
sur le ferraillage de I'élément béton.

. tolérance de rectitude : 2 mm par metre
. tolérance d'aplomb : 10 mm sur une hauteur d'étage
. tolérance de désaffleurement : 0

TOLERANCES D'EXECUTION

Il est rappelé que les tolérances d'exécution et les plans approuvés définissent
I'ouvrage le jour de la livraison de celui-ci :

- soit au titulaire d'un lot corps d'état ayant a intervenir sur l'ouvrage,

- soit au Maitre d'Ouvrage.

L'attention des entrepreneurs est attirée sur le fait que la déformabilité des structures
dépend de leurs natures (béton armé, béton précontraint, charpente métallique,
structures mixtes, etc.)

Quelque soit la nature des structures qui sont définies par le projet (plans
d'exécution) l'entrepreneur est responsable de 1'étude générale des tolérances et
déformations, il doit prendre en compte toutes les incidences liées au mode
d'exécution de l'ensemble des ouvrages du batiment (gros ceuvre et autres corps
d'état).

En particulier, la déformabilité des poteaux qui dépend non seulement de leur nature
(métal, béton armé, mixte, etc.) mais aussi de nombreux autres facteurs (tels que le
taux de ferraillage, les procédés de mise en ceuvre, etc.) doit étre calculée et prise en
compte avec tous les moyens nécessaires éventuellement itératifs.

En complément de ce qui est écrit ci-dessus, les fleches et contre-fleches, le jour de
la livraison doivent, soit étre mentionnées sur les plans et approuvées par la Maitrise
d'Euvre, soit entrer dans le cadre des tolérances.

Sauf spécifications contraires, les déformations apres la livraison évoquée ci-dessus
sont limitées par le chapitre déformations (ou fleches) admissibles.

39



2021.301 Chaufferie Bio Masse
Mas de ST COME D’OLT LOT 01 VRD/GO

2.8.1. Tolérances de construction

En complément du C.C.T.P. "Généralités" :

Terrassements
Nivellement de + 0 a - 5 cm pour forme du terrain de fondation.
Planéité sous regle de 2 cm : - 3 cm pour forme du terrain de fondation.

Canalisations enterrées

Cotes respectées a S mm pres.

Alignement a 1 cm par rapport a la ligne théorique.
Altitude 2 5 mm pres

Arase des regards a 5 mm pres.

Cotes résultantes batiment terminé

Les tolérances ci-apres sont des tolérances d'exécution au moment du bétonnage a
I'intérieur desquelles doivent €tre prises en compte les tolérances de parements et
surfaces indiquées ci-avant.

Ces tolérances se mesurent par rapport a une géométrie théorique si nécessaire pré-
déformée par rapport a la géométrie dite nominale indiquée sur les plans d'appel
d'offres.

- tolérance sur les distances entre une partie d'ouvrage et une autre partie voisine,
telle que la distance entre 2 murs :

distances <28 M...covvvvvvvvvvrnniins. = +2cm,

distances > 48 M.....c..ccccvvevvvrnueenncns = +4cm
- écarts sur les cotes de dimensionnement d'un ouvrage, telles que 1'épaisseur d'un
mur, la largeur d'une poutre, 1'épaisseur d'un plancher = + 1 cm.

Tolérances complémentaires sur pieces en béton préfabriqué

- Planéité sous regle de 2 m + 0,4 cm
- Planéité sous regle de 0,2 m +0,2cm
- Hauteur des saillies 1,5 mm
- Longueur ) Facades +0,5cm
- Largeur - ) Murs, planchers +1cm
- Diagonale )
- Epaisseur ) au centre d'un panneau +1cm

) sur les bords d'un panneau  + 0,5 cm
- Implantation des ouvertures +0,6 cm
- Implantation des incorporations +0,6 cm
- Désaffleurement maximal entre panneaux 0,6 cm
- Largeur des joints verticaux et horizontaux 10 mm
- Faux aplomb sur une hauteur d'étage +5 mm
- Faux aplomb sur la hauteur totale + 60 mm
- Distance des armatures superficielles
a la paroi de coffrage la plus proche +0,5 cm.

Tolérances particuliéres aux gaines d'ascenseur et monte-charges
- Ecart de position de tout point du contour inférieur a 25 mm
- Ecart de dimension (c6té, diagonale) inférieur a 25 mm.
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Tolérances sur maconneries

MACONNERIES DE PIERRE CALCAIRE

ELEMENTS

TOLERANCES

FACADE

PLANEITE

SURPLOMB

CORNICHE
BANDEAUX

- Pierre de taille mise ceuvre
par la méthode traditionnelle

- Pierre pré-taillée, pré-sciée
massive

Mesurée a I'aide d'un
cordeau de 10m de
longueur pas de fleche
supérieure a 0.010m.

Ne doit pas excéder 0.005m
pour une hauteur d'étage, ni
pouvoir s'additionner sur
plusieurs étages
consécultifs.

Ne doivent pas présenter
sur une longueur de 10m de
différence supérieure a
0.010m.

- Pierre de taille mise en
oeuvre par la méthode
économique

0.020 pour 10m

0.01m pour une hauteur
d'étage

0.02m pour 10m

- Pierre pré-taillée 0.01m }

- Moellons équarris } 0.01m pour une hauteur
- taille smillée 0.015m } d'étage
- taille pointée 0.01m }pour 10m
- taille éclatée 0.03m }

- Moellons bruts 0.05m }

MACONNERIES DE GRANIT OU GRES

ELEMENTS

TOLERANCES

FAGCADES

PLANEITE

SURPLOMB

CORNICHE
BANDEAUX

Pierre de taille mise en ceuvre
par la méthode traditionnelle

Mesurée a l'aide d'un
cordeau tendu de 10m de
longueur : pas de fleche
supérieure a 0.010m.

Ne doit pas excéder
0.005m pour une hauteur
d'étage, ni pouvoir
s'additionner sur plusieurs
étages consécultifs.

Les différences de niveau
ne doivent pas étre
supérieures a 0.010m sur
10m.

Pierres Granit Gres [ 0.010m pour 10m
pré-
taillées
smillés
Moellons | smillés | piqués [ 0.025m pour 10m 0.01m pour une hauteur
équarris striés d'étage.
boucha | bruts
rdés de 0.015m pour 10m
sciage

MACONNERIE DE BRIQUES OU BLOCS DE TERRE CUITE, DE BLOCS EN BETON A ENDUIRE

TYPE D'EXECUTION

PLANEITE D'ENSEMBLE RAPPORTEE A
LA REGLE DE 2.00M (CM)

DESAFFLEUREMENT ET PLANEITE LOCALE
RAPPORTEE AU REGLET DE 0.20M (CM)

Courante

1,5

1

Soignée

1

0,7

MACONNERIE EN BLOCS DE BETON CELLULAIRE

MODE DE POSE

PLANEITE D'ENSEMBLE RAPPORTEE A
LA REGLE DE 2.00M (CM)

DESAFFLEUREMENT ET PLANEITE LOCALE
RAPPORTEE AU REGLET DE 0.20M (CM)

soignée

Pose a joint épais 1 0,7

Pose a joints épais, exécution

soignée et pose a joints minces, 0,7 0,5
exécution courante

Pose a joints minces, exécution 0,5 face de réglage : 0,2

autre face : 0,3

MACONNERIES DE BRIQUES OU BLOCS DE TERRE CUITE, BLOCS DE BETON DESTINES A RESTER

APPARENTS
TOLERANCES
Planéité d'ensemble rapportée au cordeau de 10.00m 2cm
Alignement des lignes de joints horizontaux (sur 10.00m) icm
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Tolérances sur baies

- Définitions générales :
. I niveau : maconnerie brute a enduire,
. 2°™® niveau : maconnerie apparente ou enduite finie.

- Largeur de la baie - aplomb des tableaux - largeur de la feuillure.

Gros CEuvre
Premier niveau Deuxiéme niveau
Largeur minimale réalisée (mm) Lm>L-20 Lm>L-10
Largeur maximale réalisée (mm) LysL+20 Ly=L+10
Différences d'aplomb a droite et & gauche (mm) rd et rg < 20 rdetrg <10
Ecarts admissibles sur la largeur de {-0 -0
feuillure (mm) {+0 +10
L : largeur entre tableaux prévue au projet
Lm distance horizontale entre les points les plus en saillie des 2 tableaux
Lm distance horizontale entre les points les plus en retrait des 2 tableaux
- Hauteur de la baie - niveaux des linteaux et appui - largeur de la feuillure
Gros CEuvre
1¢" niveau en linteau 2°me niveau en linteau
2°™e niveau en appui(*) et en appui
Hauteur minimale réalisée (mm) Hm>H-15 Hm>H-10
Hauteur maximale réalisée (mm) Hy<H+15 Hy<H+10
Différence de niveau en linteau (mm) ri<20 ri<10
Différence de niveau en appui (mm) ra<8 ra<8
Ecarts admissibles sur la largeur de feuillure (mm) { -0 { -0
{ +30 { +10
* En ce qui concerne I'appui il n'y a pas de premier niveau.

H
Hm

Hum

hauteur entre appui et linteau prévue au projet
distance verticale entre les points les plus en saillie du tableau et de I'appui
distance verticale entre les points les plus en retrait du tableau et de I'appui

- Situation et planéité du plan de pose - profondeur de feuillure.

n =

U =

distance horizontale entre les différents points du parement réalisé et le
nu intérieur de ce parement tel qu'il découle des tracés

distance horizontale entre le point le plus en retrait de I'aréte avant de la
joue de la feuillure réalisé et le point le plus en saillie du fond de la
feuillure.

profondeur minimale prévue au projet, c'est a dire la distance horizontale
prévue entre l'aréte avant de la joue de la feuillure et le fond de la
feuillure.

distance horizontale entre le point le plus en saillie et le point le plus en
retrait de 1'ensemble du plan de pose.

désaffleurement entre parties contigués du plan de pose, par exemple
de part et d'autre d'un joint entre éléments de coffrage et, le plus
fréquemment, aux angles linteau-tableau.

En feuillure

Pose de Maconnerie
menuiseries (valeurs en mm)
1" niveau 2°™ niveau
Parement intérieur de la magonnerie 0<n<?20 0<n<10
Profondeur des feuillures U>u U>u
et et

U+e<u+30 U+e<u+10
Planéité générale du plan de pose

(fond de feuillure) e<20 e<10
Planéité locale du plan de pose

c'est-a-dire
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désaffleurement sur fond de feuillure d<5 d<3
Parement intérieur de la magonnerie 0<n<?20 0<n<10
En applique

Planéité locale du plan de pose c. a
d. désaffleurement dans
le plan de pose d<5 d<3

Tolérances sur les prédalles et DAP

- sur la longueur et les diagonales +2cm

- sur la largeur +1cm

- sur les dimensions et positions des trémies +2cm

- sur la rectitude des bords droits par rapport a la droite

- joignant leurs extrémités +0,5 cm

- sur la planéité de la sous face de fleche par rapport a une regle de 20 cm 1 mm

- sur I'épaisseur +0,5cm

- sur la position des armatures dans le sans vertical +0,3cm

- sur I'enrobage minimal, la tolérance en moins est nulle

- sur le barycentre pour les DAP hauteur /40

Tolérances sur les positions des armatures

Tableau des tolérances (en cm) en moins en plus
Enrobage (sauf dalle), 0 +15
Distance entre barres longitudinales -1,5 +15
Intervalle entre cadres, étriers et épingles -2 +2
Position de I'extrémité d'une barre -3 +5
Enrobage des barres principales pour une dalle (épaisseur de dalle :e) 0 minimum + 1,5 et e/10

2.9. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX EN BETON

Les dispositions ci-apres se rapportent aux principales catégories d'ouvrages ; par
ailleurs, elles ne modifient en aucune facon les prescriptions précédemment énoncées
dans le présent CCTP et ayant notamment trait aux caractéristiques des matériaux et
des produits composés.

2.9.1. Fabrication et transport des bétons

Tous les bétons sont élaborés dans une installation de fabrication de Béton Prét a
I'Emploi, conformément aux prescriptions de la norme NF EN 206-1.

2.9.1.1.Béton prét a l'emploi

L'Entrepreneur commande ces bétons par référence a la norme NF EN 206-1 en
spécifiant les valeurs requises dans le tableau de désignation des bétons.

Pour chaque livraison, le fabricant établit un bordereau de livraison, indiquant :

- ’usine productrice,

- le chantier destinataire,

- la classe d’environnement et le type de béton,

- la résistance du béton,

- la nature des constituants,
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- les valeurs des autres caractéristiques demandées (granularité, plasticité, ...)

- ’heure exacte de la premiere gachée,

- ’heure limite d’utilisation.

Les bordereaux de livraison sont tenus a la disposition du Maitre d'Oeuvre.

Tous les constituants du béton, y compris 1’eau, sont dosés et malaxés a la centrale
avant le départ des camions malaxeurs (toupies).

2.9.2. Mise en ceuvre des bétons

2.9.2.1.Transport des bétons

Sauf dispositions particulieres, la durée du transport ne doit pas étre supérieure a
1 h 30 et la durée totale (transport + vidange) ne doit pas excéder 2 h 00.

Il n'est employé aucun procédé de transport susceptible de donner lieu a :

- une ségrégation des constituants du béton,

- un commencement de prise avant la mise en oeuvre,

- une altération des qualités du béton par les conditions atmosphériques (notamment
par évaporation excessive).

Le transport des bétons est normalement effectué dans des camions malaxeurs. Ceux-
ci sont équipés d'un tambour a deux vitesses, 1'une pour l'agitation, 1'autre pour le
malaxage.

Aucun ajout d'eau ou autres ingrédients ne peut intervenir, sur le chantier, sans
I’accord expres du producteur de béton.

2.9.2.2.Programme de bétonnage

Les programmes de bétonnage définissent :

- les phases de bétonnage,

- la position du béton mis en place (date de coulage, quantité et formule),
- les conditions de recouvrement des couches successives,

- la nature des coffrages d’arrét,

- le matériel nécessaire pour la mise en oeuvre,

- les moyens utilisés pour assurer le serrage du béton,

- les moyens d'approvisionnement, y compris les moyens mis en réserve,
- I'effectif en personnel en précisant sa qualification professionnelle,

- les secours électriques éventuels,

- les dispositions prévues en cas d'arrét d'approvisionnement du béton.

2.9.2.3.Mise en place

Avant le bétonnage, I'Entrepreneur définit :

- le matériel utilisé€ et le schéma de l'installation,

- les cadences de bétonnage,

- les zones de circulation prévues pour le personnel,

- les adaptations prévues dans le ferraillage si nécessaire,

- les mesures prévues pour éviter la ségrégation en début et fin de séquence de
bétonnage.
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Les bétons sont mis en place dans les coffrages par pompe a béton ou par moyens
équivalents.

Si la solution pompe a béton est retenue, celle-ci doit €tre une pompe a double
position d'un diametre minimum de 6 pouces.

La conduite de refoulement ne comprend ni coude brusque, ni étranglement, son
diametre n'est en aucun point inférieur au diametre des orifices de sortie de la
pompe ; elle a la longueur minimum compatible avec les possibilités pratiques
d'installation du chantier de bétonnage. L'usage de tout appareil poussant directement
le béton a l'air comprimé est interdit. Les tuyauteries exposées au soleil sont
convenablement protégées. Avant le bétonnage, si un mortier est utilisé pour
favoriser le glissement du béton dans les conduites, celui-ci est intégralement évacué
avant le début du bétonnage.

Le serrage du béton devra €tre parfaitement réalisé. La cadence de bétonnage,
I'épaisseur des couches, la position des reprises de fagcon générale la méthode de mise
en ceuvre doit étre telle que les engins de serrage agissent uniquement sur le béton
frais et qu'il ne puisse y avoir aucune crainte de désordre dans le processus de prises
ou de durcissement du béton déja en place.

Le béton est exempt de ségrégation au moment de sa mise en ceuvre qui doit
intervenir avant tout début de prise ou dessiccation.

La mise en place du béton et sa vibration ne doivent pas provoquer de déplacement
des armatures. Les armatures qui sortent d'une levée sont maintenues solidement de
telle sorte que leur enrobage minimum soit toujours garanti dans la levée suivante.

Le béton est en contact parfait avec les parois ou les coffrages et enrobe les
armatures sur toute leur surface.

Le béton ne doit pas tomber librement d'une hauteur supérieure a 1,50 m. La chute
est guidée par des goulottes souples et des fenétres sont éventuellement réservées
dans les coffrages ou dans le ferraillage. Dans le cas d'un bétonnage a la benne, pour
faciliter la descente du béton dans les goulottes, la benne peut étre équipée d'un
dispositif de vibration.

2.9.2.4.Exécution des coffrages

Les coffrages et leurs étaiements doivent présenter les qualités de rigidité nécessaires
pour qu'il ne se produise aucune déformation des sections apres coulage du béton et
lors du serrage mécanique.

L'entrepreneur propose au visa du Maitre d'(Euvre, les systeémes de coffrage qu'il
compte utiliser.

L'emploi de tiges de boulons, de fil de fer ou d'aciers, de diametre quelconque
destiné a solidariser ou raidir les coffrages et sortant d'un parement fini ne peut étre
toléré que dans 1'hypothese ou le dispositif utilisé permet de retirer ces tiges, fils etc.
lors du décoffrage.

Tous les plans de coffrage doivent étre soumis au visa du Maitre d'(Euvre, étant
précisé que la disposition des joints de coffrage des parements vus sont
particulicrement étudiés, de maniere a obtenir, en combinant avec les reprises de
bétonnage, un systeme de joints satisfaisant.

Les coffrages pour parement C3, C4 et C5 sont métalliques ou en contre-plaqué, et
renforcés. Les jonctions des éléments sont calepinés et soumis a l'accord de la
Maitrise d'Euvre.
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Les coffrages doivent permettre de rendre les faces lisses sans balevres, épaufrures
ou effets de parois.

Les joints de coffrage doivent étre poncés pour ne pas rester visibles. Les surfaces et
arétes sont parfaitement dressées et les tolérances de ces joints ne doivent pas étre
supérieures a 1 mm.

Les espaceurs de ces coffrages sont appareillés et mis en valeur selon un calepinage
précisé par le Maitre d'Buvre.

Les rebouchements et traitements des évidements correspondants sont exécutés selon
les spécifications du Maitre d'(Euvre.

2.9.2.5.Vibration

Les bétons sont vibrés ou pervibrés dans la masse suivant une disposition qui est
soumise a l'accord du Maitre d'Buvre. Toute la masse de béton frais mis en ceuvre
doit subir une vibration suffisante et homogene.

Pendant le coulage des bétons, I'Entrepreneur doit maintenir sur le chantier des
appareils de vibration et de production d'énergie capables de remplacer le matériel en
action, en cas de défaillance de celui-ci.

Le serrage par vibration ne doit pas €tre une cause de perte d'une partie appréciable
de ciment.

Si a un moment quelconque, par suite de la non observation de cette prescription ou
pour toute autre raison, le nombre ou la puissance des appareils en service est
inférieur au minimum agréé, le Maitre d'(Buvre peut imposer une réduction de la
cadence de bétonnage, ou méme son arrét total, avec toutes les conséquences que
cela comporte sans que l'entrepreneur puisse prétendre a une indemnité de quelque
nature que ce soit.

2.9.2.6.Joints de reprise

Au moment de la prise, la surface du béton est completement purgée de la laitance a
I'aide d'un jet d'air et d'eau sous pression de facon a aviver cette surface et a la
débarrasser de toutes les parties friables ou grasses tout en veillant a ne pas
déchausser les granulats. Dans le cas ou le résultat n'est pas atteint, 1'Entrepreneur
procede avant tout bétonnage a un avivage de la surface, soit a 1'aide d'un jet d'eau a
haute pression (supérieure a 100 bars), soit par un léger repiquage suivi a nouveau
d'un nettoyage et d'un lavage.

L'Entrepreneur aménage dans ses coffrages des orifices et un réseau d'évacuation
permettant de recueillir 'eau et les matériaux issus du nettoyage, sans souiller les
bétons situés a proximité.

A chaque reprise sur béton durci, la surface a bétonner est parfaitement nettoyée,
puis humidifiée jusqu'a saturation du béton. Avant bétonnage, I'eau en exces est
éliminée a 1'air comprimé, exempt d'huile.

A la fin du bétonnage ou au moment du traitement de la reprise, les armatures en
attente sont débarrassées des coulées de laitance et de mortier qui pourraient les
enrober.

2.9.2.7.Cure des bétons
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Pendant la prise des bétons, ceux-ci sont protégés contre toute évaporation excessive
par le répandage d'un produit de cure agréé par le Maitre d'(Buvre. En outre, en cas
d'insolation intense ou de fort vent, 1'Entrepreneur doit utiliser des baches humides
ou des produits de cure agréés, la durée maximale d'efficacité de la protection est de
trois jours.

Quelles que soient les conditions climatiques, la cure est exigée pour les dalles, les
terrasses ainsi que pour les voiles dont le décoffrage intervient moins de 3 jours apres
la fin du bétonnage.

Pour tous les autres ouvrages, la cure est exigée lorsque les conditions climatiques
(atmosphere séche en toute saison, vent, ensoleillement) compromettent 1'hydratation
normale du ciment et la bonne tenue du béton.

2.9.2.8.Bétonnage par temps froid

Lorsque la température descend au-dessous de 5°C tout bétonnage fait 1’objet de
dispositions spéciales soumises au Maitre d'Oeuvre.
En cas de bétonnage par faible température (entre 0°C et 5°C), I'Entrepreneur peut
utiliser un antigel conformément au D.T.U. N° 21.4.

2.9.2.9.Bétonnage par temps chaud

Durant les périodes ou la température est élevée, surtout si elle s'accompagne d'un air
sec, I'Entrepreneur prend toutes les dispositions pour éviter des conséquences
facheuses sur le béton frais (forte accélération de la prise, évaporation rapide de 1'eau,
diminution rapide de la plasticité, fissuration aprés mise en ceuvre) ou sur le béton
durci (€lévation de la température du béton entrainant une diminution de la résistance
finale et une fissuration). La température du béton frais mis en ceuvre ne dépasse pas
30°C.

L'Entrepreneur établit des procédures qu'il soumet au Maitre d'Oeuvre apres avoir
effectué, si nécessaire, des essais de convenance.

2.9.2.10.Décoffrage des bétons

Il est entrepris quand la résistance du béton atteint les 8/10°™ de la résistance
nominale a 28 jours. Si le décoffrage a lieu avant ce délai, toutes précautions
spéciales sont prises pour que le béton ne soit pas soumis a des contraintes le
sollicitant dangereusement.

2.9.2.11.Précautions spéciales aux éléments préfabrigués

- Les phases de stockage, manutention, mise en place et étaiement des pieces
préfabriquées doivent étre exécutées de telle sorte que les qualités requises pour ces
picces et l'ouvrage fini soient obtenues apres traitement des détériorations mineures
qui pourraient survenir au cours de ces opérations.

- La stabilité de ces picces préfabriquées doit, en outre, étre assurée durant toutes ces
phases.

- Les moules peuvent étre en acier ou en polyester armé.
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- Le serrage se fait par vibreurs externes a tres haute fréquence.

- La disposition de ces vibreurs est étudiée lors de la conception des moules.

- Les éléments livrés au chantier ont une maturité de 1'ordre de 28 jours.

- Les détails de jonction entre €léments doivent faire 1'objet d'un plan particulier
comportant toutes les dispositions des joints et d'armatures permettant d'assurer la
bonne tenue et la continuité des ouvrages. Ces plans sont soumis a l'approbation du
Bureau de Contrdle et du Maitre d'(Euvre.

2.9.2.12.Précautions spéciales

Dans le cas de juxtaposition, au droit d'un méme ouvrage, de bétons de qualités
différentes, une procédure de mise en ceuvre est proposée par 1'Entrepreneur destiné a
éviter la "pollution" du béton par du béton de qualité inférieure.

Des dispositions doivent étre prises pour éviter que l'eau du béton s'évapore trop
rapidement ou soit absorbée en proportion excessive par les surfaces coffrant le
béton de liaison.

2.9.2.13.Réservation au coulage

Les réservations inférieures a 20 x 20 cm peuvent étre exécutées en polystyréne
haute densité.
Au-dela, elles sont exécutées en bois parfaitement raidi. Le systeme de fixation doit

étre étudié de maniere a ce que le positionnement de la réservation respecte la
tolérance de = 1 cm.

2.9.2.14.Durcissement accéléré par traitement thermique

Sauf justifications particulieres, les caractéristiques du traitement thermique éventuel
doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- si le moule est lui-méme chauffant, sa température au moment de la mise en place
du béton ne doit pas étre supérieure de plus de 20 °C a celle du béton ;

- durant les deux heures qui suivent la mise en place du béton, la vitesse de montée
en température du béton ne doit pas excéder 25 °C/h ;

- la température du béton ne doit en aucun point excéder 70 °C ;

- les écarts de température entre deux points d'un méme panneau en cours de
traitement ne doivent pas étre supérieurs a 20 °C ;

- la température des bétons préchauffés ne doit pas étre supérieure a 45 °C ;

- au cas ou un béton préchauffé manifeste un début de prise avant la fin de mise en
place dans le moule, le panneaux correspondant doit étre mis au rebut ;

- on doit éviter une évaporation rapide de 1'eau du béton.

2.9.2.15.Liaisons d'about de poutre

Les liaisons d'about de poutre dans les voiles ou autres poutres sont exécutées par
mise en ceuvre de métal déployé.

2.9.2.16.Nettoyage des toupies
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Aucun nettoyage "sauvage" des toupies ne sera toléré, que ce soit dans le ruisseau ou
sur la chaussée.

L'entreprise prendra ses dispositions pour, par exemple, installer une aire de
nettoyage a proximité en accord avec les propriétaires.

2.9.3. Mise en ceuvre des armatures

2.9.3.1.Piéces courantes

La mise en ceuvre des armatures répond aux conditions du BAEL 91, en particulier :

- les écarts dans la position des étriers ne dépassent pas leur diametre, ces pieces
étant ligaturées assez solidement pour éviter tout déplacement au cours des
bétonnages,

- aucune tolérance n'est admise sur la position des armatures principales,

- les armatures a haute adhérence et adhérence améliorée ne doivent, en aucun cas,
étre dépliées apres avoir été pliées,

- le pliage des barres est obligatoirement effectué sur un mandrin,

- les armatures sont maintenues a leur place exacte par rapport aux coffrages au
moyen de cales en béton de dimensions aussi petites que possibles (minimum deux
cales au m?).

Ces cales peuvent étre exécutées a 1'aide d'une table vibrante et comportent a leur
partie supérieure un fil de fer enrobé par 1'attache des barres. Le dispositif de calage
ne doit laisser subsister aucune trace, méme ponctuelle, en parement.

Le Maitre d'(Euvre peut demander d'en augmenter le nombre, s'il le juge utile. Le
béton des cales est de méme nature que celui des ouvrages ou elles sont incorporées.
Des cales en matiere plastique peuvent étre employées apres accord du Maitre
d'Euvre.

2.9.3.2.Corbeaux

L'attention de 1'entrepreneur est attirée sur le soin qu'il doit apporter a la conception
et a la réalisation des "corbeaux" d'appui, isolés ou filants.

Les attentes en acier doux dépliés pour réalisation des corbeaux en 2°™ phase ne sont
pas admises en raison du profil "en manche de manivelle" qui est trop difficilement
évitable. L'entrepreneur doit donc prévoir soit des aciers a haute adhérence traversant
le coffrage, soit des douilles serties type "GEWI", SERTIJOINT ou équivalent,
toutes dispositions a soumettre a I'accord du Bureau de Controle.

Les dimensions en plan du corbeau sont surabondantes (débord mini de béton :
15 cm par rapport aux contours des appuis).

Etude soignée des dessins des aciers de ferraillage (crosses en plan préférées).
Dégagement soigné du béton autour des plots.

Autocontrole renforcé.

Préférence donnée aux plots d'appuis "ponctuels" de préférence aux bandes filantes.

2.9.3.3.Planchers
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Le calepinage et le calcul des armatures des planchers doit permettre 1'exécution a la
demande de percements 20 x 20 cm.

2.9.4. Réalisation des éléments

N

Les dimensionnements résultent des calculs a établir par I'Entrepreneur et des
prescriptions diverses inhérents au chantier (isolation phonique, sécurité incendie,
etc.)

Les clavetages entre éléments doivent étre réalisés dans le béton de type le plus élevé
dans les éléments arrivant au nceud.

2.9.4.1.Généralités sur les dalles, poteaux et voiles

La préfabrication des retombées de poutre est soumise a l'agrément des Maitres
d'Buvre de méme que l'inclinaison des faces nécessaires pour le décoffrage.

Les éléments incorporés divers, taquets scellés, douilles filetées, pattes, dispositifs de
manutention, menuiseries, etc., doivent étre fixé€s sur les moules suivant les
indications des plans et de telle sorte qu'ils ne puissent ni se déplacer ni se déformer
sensiblement durant la mise en ceuvre et le serrage du béton.

Des prédalles préfabriquées, béton ou précontraintes, peuvent étre mises en ceuvre.
Le calepinage des joints est soumis a l'approbation du Maitre d'(Buvre. Le procédé de
rebouchage des joints ainsi que le mortier utilisé sont certifiés et soumis a
'approbation du Maitre d'(Euvre.

L'appui des DAP ou des prédalles, imposé par le fabricant, sera parfaitement respecté
sur le chantier.

Les états de surface sont a prévoir suivant le paragraphe 2.7.2 et le tableau de finition
sauf pour les zones décaissées pour carrelage et pour celles recevant une chape.

Les dalles de machineries et édicules techniques comprennent toutes réservations et
sujétions nécessaires, crochets pour machineries, dessus de dalles dressées pour
étanchéité.

Les dalles terrasses sont dressées pour recevoir 1'étanchéité, compris relevés en B.A.
et bandeaux a larmier en B.A. le long des murs délimitant les terrasses, et au
pourtour de toutes les émergences (ventilation en magonnerie ou B.A., ventilations
de chutes, ventilations mécaniques contrdlées, colonne V.O., etc.). Elles incluent en
surface, directement la forme de pente ou comportent un décaissé permettant la
réalisation d'une chape adhérente permettant la réalisation des pentes.

Les dalles en pente subissent un essai a base d'eau pour vérifier I'absence de flaches
ainsi que le bon écoulement des liquides.

Les dalles de sous-sols sont coulées avec une pente de 1 cm/m en surface, vers les
points d'évacuation. Les dalles des paliers d'ascenseur, d'escaliers de secours et sas
sont surélevées de 3 cm.

Les trémies devant étre calfeutrées sont représentées comme des vides sur les plans
de structure. L'Entrepreneur peut proposer d'exécuter ces ouvrages en dalles minces
et de procéder :

- soit par percement apres coup

- soit par dalles préfabriquées comportant les réservations nécessaires.

Le calfeutrement définitif est exécuté en tenant compte des degrés coupe-feu
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demandés, a 1'avancement de la pose des matériels par les corps d'état concernés.
Toutes parties de béton armé ou de magonnerie en saillie en facades (corniche,
poutres, linteaux, balcon, loggia, plancher, jardiniere, etc.) doivent comporter une
goutte d'eau en sous face. Le profil et son positionnement doivent étre soumis a
I'agrément du Maitre d'ceuvre.

La dalle béton mise en ceuvre au-dessus des bacs acier est au lot Charpente
Métallique.

2.9.4.2.Position des armatures

L'enrobage mesuré entre le parement du coffrage et la génératrice extérieure de toute
armature est au moins égal a :

- 4 cm pour les ouvrages a la mer, exposés aux embruns et brouillards salins ou a des
atmospheres trés agressives, dont tous parements extérieurs au batiment,

- 3 cm pour les parements soumis a des actions agressives, aux intempéries, aux
condensations ou au contact d'un liquide

- 2 cm pour les parois situées dans des locaux couverts et clos et non exposés aux
condensations.

2.9.4.3.Arréts de coulage

D'une maniere générale, les arréts de coulage sont traités :

- voile contre terre et sous eau : mise en place de waterstop,

- voile contre terre : mise en place de joint de reprise PVC pris en sandwich dans un
double treillis soudé,

- voile aérien : treillis soudé sur chaque face.

2.9.4.4.Voiles contre terre (hors nappe)

Les parements de béton enterrés sont revétus de deux couches d'un produit noir du
type IGOLATEX ou équivalent, appliqué a froid en deux couches de forte épaisseur.
Le badigeon ne doit pas apparaitre au-dessus du sol fini.

L'exécution des remblais contre les parties enterrées est conditionnée par le constat
de bonne exécution des ouvrages de protection.

2.9.4.5.Voiles contre terre avec présence d'eau

Systeme de drainage vertical contre les eaux d'infiltration derriere les ouvrages
enterrés réalisé de la fagon suivante :

- sur les murs de soubassement : dépoussiérage, rebouchage, application a la brosse
de deux couches croisées d'émulsion bitumineuse en insistant sur le joint entre le mur
et les fondations. Le niveau supérieur de l'imperméabilisation se situe a environ
10 cm au-dessous du niveau final du remblai,

- pose des tuyaux collecteurs en PVC perforé de ¢ 100 mm sur lit de sable, au point
le plus bas, compris boites de jonction aux angles des batiments ou aux changements

de niveaux d'arase supérieure des fondations. Ces boites, en béton préfabriqué ou
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coulé sur place, sont de deux types : pour angles rentrants et pour angles saillants.
Elles sont recouvertes par une dalle en béton armé de 0,08 m d'épaisseur minimum,

- mise en ceuvre de matériau de drainage type Enkadrain ou équivalent (nappes
composées de deux structures d'environ 20 mm d'épaisseur : structure
tridimensionnelle en Nylon associée a un non-tissé de 1 mm d'épaisseur a base de fil
polyester enrobé de Nylon). Fixation des 1és selon instructions du fournisseur,

- remblais par couches successives en gravillons ou en tout-venant de calibre
approprié,

- évacuation et raccordement sur le réseau eaux usées du projet.

2.9.4.6.Emploi de prédalles en béton armé ou précontraint

Les prédalles sont constituées de :

- Béton de granulats lourds dosé au moins a 350 kg de ciment CPA par metre cube de
béton mis en ceuvre et de résistance a la compression au moins égale a celle du
plancher mis en ceuvre.

- Les armatures et raidisseurs doivent étre conformes aux normes en vigueur et
agréées par la commission interministérielle concernée. Les armatures de
précontraintes sont tendues a la plus petite des valeurs suivantes : 0,85 FRg ;

0,95 FTg.
- Les adjuvants utilisés sont agréés par la COPLA.

Les organes de levage incorporés aux prédalles doivent répondre aux spécifications
qui suivent :

- Chaque boucle de levage doit €tre ancrée sous les armatures principales, enserrer
I'une d'elle et étre liée a ces dernieres.

- Le scellement dans la prédalle des branches inférieures des boucles doit étre assuré
pour un effort égal a la totalité de la résistance de l'acier constitutif.

- Les boucles peuvent étre réalisées en acier doux et non écroui, de caractéristiques
au moins é€gales au Fe E235, d'un diametre minimal de 10 mm, ou en acier agréé
pour armature de précontrainte d'un diametre de 7 mm utilisable en prédalle
précontrainte uniquement.

Les prédalles ne peuvent étre démoulées que lorsque la résistance a la traction du
béton est suffisante pour éviter toute fissuration.

Le stockage en usine et sur chantier doit étre particulicrement soigné pour éviter le
développement d'efforts anormaux. Les prédalles sont donc stockées sur une assise
horizontale stable et ferme et, en cas d'empilage, les cales sont suffisamment longues
pour couvrir la largeur des prédalles et suffisamment épaisses pour protéger les
boucles de levage contre le pliage et I'écrasement.

Des étais sont disposés dans les zones affaiblies (trémies, décrochements, etc.). Une
lisse en bois ou un systeéme équivalent est placé systématiquement le long des appuis.

2.9.4.7.Eléments préfabrigués

La composition des mortiers de bourrage des joints, et en particulier le dosage en
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ciment, doit €tre telle que le mortier ait une résistance au moins égale a celle
éventuellement prise en compte dans les vérifications de calcul. Le dosage en ciment
ne doit pas étre inférieur a 400 kg par metre cube de mortier en place. Dans le cas
bourrage apres pose, le mortier utilisé doit étre de consistance "terre humide" et, dans
le cas de pose sur lit de mortier, il doit étre de consistance moyennement plastique.
Les mastics assurant la fonction d'étanchéité se caractérisent par leur bonne
ouvrabilité, par leurs qualités d'adhérence aux supports (avec ou sans primaire
d'adhérence), de cohésion, de stabilité dimensionnelle, et par la conservation de ces
qualités pendant un temps assez long malgré les sollicitations mécaniques répétées
diverses et les actions des agents de vieillissement extérieurs auxquelles ils seront
soumis.

Les garnitures préformées (fonds de joints) doivent €tre assez compressibles pour
pouvoir €tre mises en place et cependant assez peu déformables pour permettre le
bon serrage du mastic. Elles ne doivent pas réagir avec le mastic auquel elles servent
de support.

Les garnitures en mousse non imprégnée, d'étanchéité a I'air, doivent &tre
imputrescibles, peu perméables a l'air, a faible absorption d'eau et assez élastiques
pour s'adapter aux variations dimensionnelles des joints.

Les garnitures en mousse imprégnée doivent €tre imputrescibles et assez élastiques
pour s'adapter aux variations dimensionnelles de joints.

Les cordons préformés (pour joints horizontaux) doivent €tre compressibles, avoir
une certaine reprise €lastique, étre de faible perméabilité a I'air et, éventuellement,
doivent étre aptes a servir de fond de bourrage au mortier.

Les bandes étanches, pour garniture intérieure de joints verticaux et bavettes de
croisements de joints, a base de bitume doivent étre en bitume armé type 40 a double
armature de tissu et voile de verre (TV-VV).

Les profilés des systemes a glissieres et languettes ou des rejingots minces, les lames
glissées dans des cannelures doivent étre faits d'un matériau imputrescible, peu
sensible au choc ou au pliage accidentel, non susceptible de variations
dimensionnelles irréversibles d'amplitude notable, et durable dans les conditions
d'emploi de ces profilés et lames.

Le matériau utilis€é pour la confection des cales doit étre d'une déformabilité au
moins égale a celle du mortier durci. Dans le cas contraire, les cales doivent étre
retirées apres remplissage du joint horizontal. Un dispositif, cordon de mousse par
exemple, devra empécher la chute du mortier dans la partie extérieure du joint
horizontal lors du remplissage ultérieur du joint.

Pour la réalisation d'un joint rempli apres pose des panneaux, on doit s'assurer que le
dispositif éventuel destiné a empécher la chute du mortier dans la partie avant du
joint horizontal a été mis en place. Le mortier de consistance "terre humide" doit €tre
énergiquement bourré avec un instrument plat pouvant s'engager assez profondément
dans le joint.

Lors d'une pose sur un lit de mortier disposé entre cales préréglées, le mortier, de
consistance moyennement plastique, doit étre déposé a l'arriere du dispositif de
calfeutrement en une couche d'une épaisseur supérieure d'environ 1 cm a 1'épaisseur
nominale du joint. Le réglage définitif éventuel des panneaux doit intervenir
immédiatement apres leur pose.

En cas de liaisons bétonnées :
- Les armatures de chainage doivent étre disposées de telle sorte qu'elles ne touchent
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pas les surfaces coffrant le chainage.

- Si, comme il est souhaitable, le chainage est constitué de plusieurs barres, elles
doivent étre montées sur des armatures transversales.

- Les armatures en attente doivent étre faconnées conformément a ce qui est prévu
sur les plans.

- Lorsque le bétonnage est effectué en sous-ceuvre de I'élément supérieur, on doit
s'assurer que le dispositif destiné a empécher la chute du béton dans la partie avant
du joint horizontal a été mis en place. Le béton doit étre introduit par petites
quantités et serré au fur et a mesure de l'aiguille vibrante pour éviter
I'emprisonnement de bulles d'air importantes en sous-face de 1'élément supérieur.

- Si le coffrage est en partie constitué par un élément déformable (rejingot en maticre
plastique par exemple), on doit mettre en ceuvre un support rigide du coffrage.

- Le volume a bétonner doit étre convenablement calfeutré ou coffré, en particulier
en pied de la liaison, pour éviter la fuite de laitance ou de mortier.

- S'il existe une bande étanche faconnée en soufflet, on doit prendre des dispositions
pour éviter le remplissage du soufflet par le béton de la liaison.

- La mise en place du béton doit s'accompagner d'un serrage énergique effectué de
préférence par vibration a l'aide d'une aiguille vibrante de faible diametre ou, a
défaut, par piquage.

- Un appareillage spécial, goulotte de remplissage par exemple, doit permettre de
remplir complétement I'espace réservé.

- Le bétonnage doit s'accompagner d'une vibration énergique ou, a défaut, d'un
piquage assurant une bonne compacité du béton de liaison.

En cas de liaisons brochées :

- Lorsque le brochage s'effectue par introduction d'une broche faisant saillie en pied
d'élément dans un trou réservé dans le chainage ou le plancher inférieur, le trou doit
préalablement étre rempli d'un mortier plastique.

- Lorsque le brochage s'effectue par introduction de broches dans des trous réservés
dans les nervures de rives des éléments, liaisons en rives verticales notamment, les
broches doivent avoir une longueur inférieure de 3 cm environ a celles des trous.
Apres introduction des broches, les trous doivent étre rebouchés au mortier.

- Pour les autres cas de liaison par brochage, les alvéoles dans lesquels pénetrent les
broches doivent ensuite é&tre remplis de mortier, ou, si possible, de béton
convenablement serré.

En cas de liaisons boulonnées :

- Les écrous et les vis doivent étre serrés a I'aide d'une clef dynamométrique jusqu'au
couple de serrage prévu.

- Les vis et écrous doivent étre freinés selon les dispositions prévues.

- On doit reconstituer la protection des platines 1a ou elle aurait été accidentellement
détériorée par les opérations de boulonnage. Cette protection doit €tre au moins
équivalente a la protection minimale prescrite dans le DTU 22.1.

- Les alvéoles éventuelles ou se trouvent les dispositifs de liaison boulonnée doivent
étre bouchés avec du mortier a adhérence améliorée.

En cas de liaisons soudées les dispositions suivantes doivent €tre prises :
- Confier les opérations a un personnel qualité.
- Eliminer des platines toutes les impuretés qu'elles comportent, traces de laitance et
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calamine notamment, ce qui peut nécessiter un meulage local au droit de la soudure a
réaliser.

- Exécuter le soudage des platines par passes de courte durée, de facon a limiter
I'échauffement des pieces métalliques.

- Nettoyer les soudures (élimination du laitier).

- Procéder a un contrdle visuel de la longueur et de la qualité des cordons de tous les
points de fixation. Il est rappelé que les cordons de soudure doivent intéresser tout le
pourtour apparent des surfaces communes aux platines.

- Le mortier de calfeutrement des alvéoles éventuelles doit €tre a adhérence
améliorée.

- La peinture antirouille déposée sur les platines et les soudures doit avoir une
efficacité au moins équivalente a celle d'une peinture au minium (70 % au moins de
minium) appliquée en plusieurs couches et de 80 um d'épaisseur totale minimale.

2.9.4.8.Prescriptions particulieres relatives aux fers scellés

Le scellement (procédé ou dispositif d'un fabricant) est proposé au Maitre d'(Euvre
pour approbation.

I1 doit bénéficier d'un avis technique CSTB ou étre agréé par les Services Techniques
du Bureau de Controle.

Détermination du scellement

La tension nominale du scellement est calculée aux €états limites ultimes (ELU).

Le dispositif de scellement est déterminé conformément au cahier des charges du
fabricant.

Cependant, un surdimensionnement de Il'ancrage de 30 % peut affranchir
l'entrepreneur des essais de controle décrits ci-apres.

Mise en ceuvre

La mise en ceuvre est effectuée conformément aux prescriptions des fabricants des
produits et matériels utilisés.

La longueur de scellement est limitée a la demi-épaisseur de la paroi.

A cet effet, le forage du trou de scellement est impérativement réalisé avec une
meche équipée d'une butée réglée sur la demi-épaisseur de la paroi.

Le scellement de l'attente est réalisé un jour au moins apres le forage du trou, de

facon a pouvoir vérifier I'absence de venues d'eau ou suintements susceptibles
d'affecter la prise du produit de scellement.

Essai de convenance

Préalablement a toute exécution, l'entrepreneur doit réaliser des scellements d'essai,
menés dans les conditions réelles de mise en ceuvre, a raison de 4 scellements pour
chaque ensemble de scellements différents.

La tension d'essai est celle correspondant a la limite élastique de I'acier de 'attente.
L'agrément est donné si les 4 scellements supportent la tension d'essai pendant
5 minutes avec un déplacement relatif par rapport a la paroi de 0,5 mm.

Controle
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L'entrepreneur doit, au titre du présent lot :

- 'autocontrdle des produits et de la mise en ceuvre,

- des essais d'épreuve réalisés a une tension correspondant a 1,15 fois la tension
nominale du scellement a raison de 3 essais par lots de scellements.

En cas de défaillance d'un des scellements essayé€s, l'entrepreneur soumet au Maitre
d'Buvre sa proposition de remede pour approbation, les travaux correspondants étant
aux frais exclusifs de l'entrepreneur.

En cas d'anomalie constatée par le Maitre d'(Euvre ou le Bureau de Contrdle faisant
apparaitre un doute, un contrdle portant sur les scellements réalisés sera demandé. Ce
contrdle et les travaux éventuellement nécessaires en résultant seront aux frais
exclusifs de l'entrepreneur.

2.10. PROCEDE DE CONSTRUCTION

Toute technique particuliere résultant de 1'application d'un procédé de construction
propre a l'entrepreneur ou a un de ses sous-traitants, doit obligatoirement étre
couverte par un avis technique délivré par un organisme agréé officiel (CSTB,
Bureau de Contrdle) et par les assurances de responsabilité civile et de garantie
décennale couvrant les responsabilités correspondantes de Maitrise d'(Euvre et
d'Entrepreneur.

Ce dernier doit donc produire les attestations correspondantes et son prix en
comportera les frais.

L'application d'un procédé de construction propre a un entrepreneur ou a un de ses
sous-traitants doit, s'il est retenu, s'effectuer "stricto sensu", selon le cahier des
charges relatif au procédé, ceci tant pour les travaux préparatoires et la mise en
ceuvre, que pour le traitement des points singuliers.

2.11. EQUIVALENCE DE MATERIAUX OU PRODUITS

Toute marque ou produit est spécifié accompagné de la mention "ou équivalent" :
cette marque ou le produit n'est donc pas imposé mais précise un niveau de qualité.
L'entrepreneur peut proposer en remplacement, une marque ou un produit similaire,
c'est-a-dire a la condition qu'il soit de caractéristiques et performances au moins
équivalentes.

Il appartient a l'entrepreneur d'en apporter la preuve a la Maitrise d'Buvre, et le
produit ou marque ne peut &tre utilisé qu'apres avoir recu l'agrément de la Maitrise
d'Euvre.

La note technique soumise a agrément doit comporter notamment :
- la provenance du matériau,

- sa nature (chimique),

- ses caractéristiques,

- son mode de conditionnement et de transport,

- ses conditions d'utilisation,

- les essais effectués et leurs résultats,

- les controles a effectuer,
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- une note du fabricant.

Toutes modifications dans la fabrication ou dans la provenance des matériaux doit
étre soumise préalablement a I'agrément du "Maitre d'(Euvre".

2.12. MODE DE REALISATION DES TERRASSEMENTS GENERAUX

2.12.1. Généralités

Les terrassements pour fondations d'ouvrages, réseaux et tranchées techniques ne
font pas partis du présent chapitre.

Sont considérés comme terrassements généraux en sol rocheux, les terrassements ou,
en raison de la dureté des terrains, I'emploi d'engins pneumatiques ou analogues est
absolument nécessaire.

La nécessité d'utiliser de tels moyens doit étre constatée contradictoirement par un
représentant du Maitre d'(Buvre et un Représentant de 1'Entrepreneur.

L'organisation du chantier (mouvements de terre,....) doit étre soumise a
I'approbation du Maitre d'(Euvre.

L’entrepreneur doit réaliser un balisage du chantier et assurer en permanence
I’aménagement des passages pour piétons et les acces aux habitations et commerces.
Il doit en outre mettre en place tout dispositif empéchant le passage des véhicules,
des piétons et des animaux sur le béton frais.

L’entrepreneur doit assurer la protection des ouvrages existants pendant toute la
durée des travaux. Il met en ceuvre des produits de protection.

2.12.2. Démolition

La démolition d'ouvrages existants, rencontrés lors de l'exécution des terrassements
généraux est exécutée jusqu'a un niveau d'un metre sous le niveau inférieur de la
couche de forme. Dans le cas particulier d'ouvrages formant des cavités (fosses,
citernes,...) la démolition doit permettre le remblaiement complet de 1'ouvrage sans
vide résiduel ; remblaiement qui est exécuté par apport de sable ou de grave
naturelle.

Les produits de ces démolitions ne peuvent étre utilisés en remblai et doivent étre
évacués a la décharge de 1'Entrepreneur.

L'emploi d'explosif est subordonné a un accord tant du Maitre d'(Euvre que des
autorités compétentes qui sont sollicitées par I'Entrepreneur conformément au décret
du 15 Octobre 1962.

2.12.3. Préparation du terrain

Cette préparation comprend l'abattage ou l'arrachage et le dessouchage des arbres,
taillis, haies, situés dans I'emprise des travaux.

Ces éléments sont débités et évacués ou brilés sur place au fur et a mesure de
I'avancement des travaux apres accord du Maitre d'Ouvrage.

Les trous résultant du dessouchage sont comblés par du sable ou une grave naturelle
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compactée dans le cas de terrain sous remblai.

Le terrain est expurgé de racines, souches, débris végétaux de toute sorte qui y
seraient incorporés. Ces produits sont évacués. Les vides ainsi créés sont remblayés
par du sable ou de la grave naturelle compactée dans le cas de terrain sous remblai.
En terrain boisé, et indépendamment des travaux de préparation relatifs aux voiries et
ouvrages extérieurs, ces travaux s'étendent sur l'emprise des batiments avec une sur
largeur périmétrique de 5 metres.

Dans le cas ou certains arbres doivent étre conservés, ils sont protégés sur 2 metres
de hauteur a l'aide de paille et de planches ligaturées.

2.12.4. Décapage

L'Entrepreneur procede au décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne
de 0.30 metre et a son stockage aux endroits indiqués par le Maitre d'(Buvre en vue
de sa réutilisation ultérieure.

Préalablement au décapage, il procede au piochage du sol de maniere a le purger de
toutes racines, souches d'arbres et autres détritus de végétaux.

Le dépdt ne doit pas dépasser 2 metres de hauteur et la mise en stock doit étre
conduite de facon a éviter le compactage de la terre. Le dépdt a une forme
géométrique.

Dans le cas de terrains destinés a étre remblayés et s'il s'avere que la terre
superficielle ne peut étre considérée comme de la terre végétale, il est néanmoins
procédé au décapage de la couche supérieure sur 0.30 metre au minimum; cette
couche étant considérée comme impropre a recevoir des remblais.

2.12.5. Déblais

2.12.5.1.Déblais mis en remblais

L'Entrepreneur est tenu de soumettre a I'accord du Maitre d'(Euvre le plan préalable
de mouvements des terres en tenant compte du planning, des délais et des
circulations imposées.

Le Maitre d'(Buvre dispose d'un délai de 10 (dix) jours pour faire connaitre ses
observations.

Le plan précise l'organisation du chantier, les zones d'extraction, les zones d'emploi,
les emplacements de stockage intermédiaire, la nature et caractéristique des engins,
le mode d'exécution des travaux et le fonctionnement du laboratoire de chantier.

Il n'est pas toléré de mouvements de terre non conformes a ce plan.

2.12.5.2.Déblais évacués

Les matériaux excédentaires ou impropres a la mise en remblai sont transportés a la
décharge de 'Entrepreneur.
Le paiement des droits de décharge est a la charge de 1'entrepreneur.

2.12.5.3.Ecoulement des eaux
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Le chantier doit étre organisé de maniere a le débarrasser des eaux de toute nature, a
ne pas intercepter leur écoulement, a assurer cet écoulement jusqu'a un débouché, a
protéger les talus et les fonds. Si nécessaire, des moyens d'épuisement (pompes,
canalisations d'exhaure,...) doivent étre prévus en cas d'impossibilité d'assurer un
écoulement gravitaire.

Dans le cas de réseau d'évacuation (canalisations, fossés,...) existant, toutes mesures
doivent étre prises pour assurer la continuité de fonctionnement de ces ouvrages.

Des dispositions constructives adaptées (pentes, rigoles, saignées,....) doivent en
outre assurer la tenue et le maintien qualitatif des profils.

2.12.5.4.Fouille en grande masse pour ouvrages

Les dimensions de la fouille au niveau du fond de forme sont prévues avec une sur
largeur de 1.00 meétre minimum par rapport au nu des voiles périmétriques des
constructions.

L'exécution des fouilles doit éviter le desserrage des terrains dans le cas de niveaux
de fondation décalés.

Les fouilles, au fur et a mesure de leur approfondissement, sont si nécessaire,
étayées ; les étais ne doivent pas étre abandonnés dans les fouilles.

2.12.6. Remblais

2.12.6.1.Compactage des fonds de forme et des remblais

Le compactage des matériaux est réalis€ par les moyens mécaniques nécessaires
(rouleaux) pneus (pression de gonflage > 5 bars), rouleaux vibrants (poids > 4
tonnes), rouleaux a pieds dameurs.

Les matériaux font l'objet de planches d'essai pour la définition de l'atelier de
compactage.

La densité seche apres compactage est au moins égale a 95 % de la densité seche
maximale de 1'essai Proctor modifié sur une épaisseur de 0.30 m pour les fonds de
forme en déblais et pour chaque couche de remblais.

Les matériaux sont si nécessaires, arrosés ou améliorés par incorporation de chaux
afin d'obtenir le compactage requis.

La teneur en eau au moment du compactage est égale a la teneur en eau optimum a
+2 points pres.

2.12.6.2.Matériaux

Tous les matériaux utilisés en remblai doivent faire 1'objet d'essais d'identification, de
facon a préciser les modalités de leur mise en ceuvre : teneur en eau, granulométrie et
équivalent de sable, limites d'Atterberg, densité seche de 1'optimum Proctor modifi€,
épaisseur de la couche a compacter, type d'engins de compactage.

Les essais sont a la charge de 1'entreprise.

Les résultats de ces essais sont fournis au Maitre d'(Buvre avant tout
approvisionnement sur chantier des matériaux qui ne peuvent étre employés que si
leur teneur en eau est inférieure ou égale a celle de 1'optimum Proctor modifié.
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2.12.6.3.Mise en ceuvre de remblais

Avant toute mise en ceuvre de matériaux de remblai, I'Entrepreneur est tenu de faire
constater 1'état de surface de la plate-forme réceptrice dont I'état de préparation doit
faire 1'objet d'une acceptation de la part du Maitre d'(Buvre.

Les remblais sont mis en place par couches successives n'excédant pas 0.30 metre
d'épaisseur.

Chaque couche élémentaire doit présenter une pente transversale suffisante pour
assurer 1'écoulement des eaux de pluie.

Le réglage des remblais est fait par la méthode du "remblai excédentaire".

La qualité des matériaux mis en remblai doit étre surveillée d'une facon permanente.
En cas de matériaux de mauvaise qualité, ceux-ci sont évacués a la décharge.

2.12.7. Talus

2.12.7.1.Généralités

En regle générale, les talus créés a la suite des remblais ne doivent pas avoir de
pentes supérieures a 1/3, ceux créés a la suite des déblais de pentes supérieures a 2/3.
Les talus sont purgés des matériaux non parfaitement adhérents, ou de rochers non
stables.
Le réglage final doit étre obtenu par enlévement de matériaux a l'exclusion de tout
apport.

2.12.7.2.Protection des talus

Les talus provisoires destinés a étre remblayés doivent étre protégés par un film
synthétique étanche de 200 microns d'épaisseur.

Le film de protection est ancré en créte de talus par engravement dans une tranchée
creusée a 1m en retrait du talus et soigneusement remblayée. Les différents 1és ont un
recouvrement suffisant et sont fixés au talus a plusieurs niveaux et en pied de
manicre a éviter les pénétrations d'eau et la prise au vent. Le systtme de mise en
place et de fixation est proposé a I'accord du Maitre d'(Euvre.

Les talus sont protégés des eaux de ruissellement par des fossés de créte et fossés de
pied. Ces fossés ont un profil transversal en V avec des pentes latérales de 1.5 de
base pour 1 de hauteur.

2.12.8. Traitement complémentaire de surface - purges

Le compactage des fonds de forme est effectué de sorte que la densité seche du sol
en place soit au moins égale a 95 % de la densité seche a I'Optimum Proctor modifié
sur une épaisseur de 0.30 metre au moins.

Lorsque des terres sont reconnues impropres a recevoir des ouvrages, il est procédé a
la purge des matériaux impropres en place et le rattrapage de niveau par des
matériaux de déblais sélectionnés, du sable ou une grave naturelle compactés de
facon a obtenir 95% de 'OPM. Les terres excédentaires impropres sont évacuées aux
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décharges. L'ensemble de ces opérations [ou : qui sont réputées comprises dans les
prix de I'Entrepreneur]| ne peut étre exécuté qu'apres accord du Maitre d'(Buvre sur
les modalités d'exécution [et de reglement].

2.12.9. Mise en place de tapis géotextile non tissé

Pour éviter toute remontée de produits contaminants, il est mis en place, avant toute
mise en ceuvre de remblais, une structure anti-contaminante en matériau géotextile
non tissé d'une masse surfacique supérieure ou égale a 310 g/m?2.

2.12.10.Nettoyage

Le chantier devra toujours €tre maintenu en parfait état de propreté et l'entrepreneur
devra prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et au
minimum tous les soirs. En fin de travaux, l'entrepreneur devra effectuer tous les
nettoyages nécessaires, dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que de
ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et l'enlévement
des gravois.

En résumé, l'entrepreneur devra en fin de chantier, restituer les existants dans le
méme état de propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du
chantier.

En cas de non-respect par l'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions
du présent article, le maitre d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise
de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des
obligations contractuelles de I'entrepreneur.

2.12.11.Emploi de gros engins mécaniques

Compte tenu des conditions du chantier, 1'attention de 1'entrepreneur est attirée sur le
risque que pourrait éventuellement présenter l'utilisation de gros engins pour
l'exécution de certains travaux.

A ce sujet, il est formellement spécifié que 1'emploi de tels engins ne devra en aucun
cas :

- causer des vibrations telles qu'elles seraient perceptibles dans les constructions
voisines,

- entrainer, par suite des manceuvres et des vibrations, des désordres si minimes
soient-ils aux existants.

2.12.12.Bruits de chantier

Compte tenu des conditions du chantier, il devra étre apporté une attention
particuliere aux bruits de chantier.

Les entrepreneurs devront veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en
aucun cas les limites fixées par la réglementation, et ils auront a prendre toutes
dispositions utiles a ce sujet.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier
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maintenus dans les limites autorisées par la réglementation entraineraient une géne
difficilement supportable aux occupants des constructions existantes, il pourra étre
demandé aux entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par des
dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement
comprises dans les prix de marchés.

2.12.13.Responsabilités de 1'entrepreneur

L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations,
désordres occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté,
voisinage, voiries, réseaux publics, etc...

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou
a proximité dus a un manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le maitre d'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou
dégradations li€s au chantier et survenus a des tiers.

2.13. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT
COMPLEMENTAIRE

2.13.1. Travaux de terrassement

L'Entrepreneur du présent lot doit exécuter tous les travaux de terrassements
complémentaires et remblaiements y afférents en dessous des fonds de fouille atteints
par I'Entreprise du lot Terrassements.

Les fonds de fouille généraux que I'Entrepreneur du présent lot doit terrasser
résultent des plans du dossier et des différentes coupes contenues dans ce dossier.
L'Entreprise de Gros-(Euvre effectue une réception de fond de fouille
contradictoirement avec |'Entrepreneur du lot "Terrassements", sur la base des
tolérances définies au présent C.C.T.P.

Il emploie pour effectuer ces travaux tous les moyens adéquats a l'exclusion
d'explosif. Les terrassements se font de facon a ce que le voisinage ne soit pas
incommodé ni par les poussieres, ni par le bruit, ni par la boue sur les chaussées.
L'attention de 1'Entrepreneur est attirée sur la nécessité absolue qu'il y a d'assurer
constamment I'évacuation totale des eaux de ruissellement et de drainage quelle que
soit la phase du chantier, et la nécessité qu'il y a d'assurer la stabilité des talus.

Au droit des fonds de fouille devant constituer 'assise des fondations, il est important
que la derniere passe de terrassement n'entraine pas de remaniement du sol en place.
Les terrassements complémentaires sont menés jusqu'a atteindre une assise saine
définie dans le rapport de sol, ce qui peut conduire a des surprofondeurs localisées
par rapport aux cotes du fond de fouille du projet, a combler de gros béton avant
coulage des fondations. Le coflit de ces surprofondeurs est forfaitis€é par
I'Entrepreneur.

2.13.2. Travaux de remblaiement

Les remblais sont mis en place par couches successives conformément au DTU n°12.
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L'Entrepreneur soumet au visa du Maitre d'(Buvre avant l'exécution et pour chaque
nature de matériaux, la valeur de I'épaisseur maximale des couches élémentaires qu'il
se propose d'obtenir apres compactage, cette épaisseur étant déterminée en fonction
des matériels utilisés, de la nature et de 1'état des matériaux.

La densité seche du sol mis en ceuvre doit atteindre en tout point au moins quatre
vingt quinze pour cent (95%) de la densité seche de 1'Optimum Proctor Normal dans
le corps du remblai et cent pour cent (100 %) de la densité seche a I'Optimum Proctor
Normal :

- dans le corps de la couche de forme.

- dans le metre supérieur du remblai dans les sections ol une couche de forme n'est
pas prévue.

Les sols sensibles a 1'eau mis en ceuvre dans un état sec, définis dans le tableau des
conditions d'utilisation des sols, doivent en outre présenter un degré de saturation
minimal de 60%. A l'inverse lorsque la teneur en eau de ces sols est élevée, il
convient de ne pas dépasser une valeur maximale de 90 %.

Dans les zones ot la partie supérieure du remblai constitue la plate-forme support de
chaussée, les blocs dont la dimension maximale est supérieure a 150 millimetres
doivent étre éliminés de la derniére couche. A défaut, les matériaux de cette derniére
couche doivent étre fragmentés en conséquence.

Pour les sols dont I'Optimum Proctor ne peut étre déterminé, la densité a obtenir est
déterminée par une planche d'essai de compactage.

2.13.2.1.Talus

Le réglage et le compactage des talus doivent €tre réalisés par la méthode du remblai
excédentaire. Le piquage du pied de remblai est a réaliser avec un excédent
horizontal de chaque coté d'une largeur de 0,50 a 1,00 m.

Les matériaux de l'excédent doivent €tre enlevés lorsque cela ne risque pas de
désorganiser le talus. Ils peuvent étre réutilisés en remblai dans les conditions
prévues au présent CCTP.

Le régalage et le compactage des talus doivent étre réalisés par la méthode du
compacteur relié a un treuil.

2.13.2.2.Prescriptions complémentaires aux remblais contigus aux
maconneries et aux ouvrages

Sont considérés comme remblais contigus aux maconneries, les remblais mis en
place sur dix (10) metres de largeur de part et d'autre et sur toute la hauteur des
maconneries ainsi que les rampes d'acces a ces remblais.

Sur une largeur de un (1) metre au moins a partir des magonneries, ces remblais
doivent étre expurgés des matériaux supérieurs a cent (100) millimetres.

IIs doivent étre exécutés de maniere a ne causer ni déplacement de maconneries autre
que leurs fleches élastiques, ni dommages de celles-ci. A cet effet, pendant toutes les
phases intermédiaires de remblaiement, dans les limites des niveaux définitifs :

- les différences de niveau de ces remblais de part et d'autre d'une méme maconnerie
(mur piédroit ou voile) ou entre deux points quelconques situés sur le pourtour d'une
maconnerie (poteau ou colonne enterrée) ne doivent jamais excéder cinquante (50)
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centimetres.

- les différences extrémes de niveau des remblais derriere les deux piédroits d'un
cadre ou portique ne doivent jamais excéder un (1) metre.

- les rampes d'acces doivent étre exécutées dans I'axe de la voie projetée.

- le compactage doit étre effectué par bandes paralleles a 1'axe longitudinal des
ouvrages : les engins de compactage ci-apres ne sont pas autorisés :

tous les compacteurs lourds.

2.13.2.3.Couche anti-contaminante

L'Entrepreneur doit appliquer sur le fond de forme une couche anti-contaminante
suivant les décisions du Maitre d'(Buvre prises en fonction de la consistance du sol.
Cette couche doit étre composée soit :

- d'une couche de sable d'une épaisseur de 10 cm minimum,

- d'un tapis synthétique non tissé,

- d'un film plastique type polyane de 15/100°™,

Le recouvrement minimum des 1és de ces deux derniers composants doit étre de
50 cm.

L'Entrepreneur doit veiller a ne pas souiller cette couche par la circulation de
camions ou toute autre manceuvre.

2.13.3. Controles

2.13.3.1.Identification des sols

L'identification de la nature et la détermination de 1'état des sols sont a la charge de
I'Entrepreneur.

2.13.3.2.Consistance du laboratoire de l'Entrepreneur

Les moyens en personnel et matériel de laboratoire que I'Entrepreneur est tenu
d'avoir sur le chantier conformément aux dispositions du fascicule n°2 du CCTG
doivent permettre de réaliser les essais nécessaires pour l'identification de la nature et
de I'état du sol et pour la conduite des ateliers de compactage.

Ce laboratoire doit étre soumis par I'Entrepreneur pour conduire son chantier, les
frais des essais étant a sa charge.

Ce laboratoire est constamment accessible au contrdle du Maitre d'Euvre.
L'Entrepreneur doit effectuer les essais en suivant les modes opératoires prescrits par
le Laboratoire Central des Ponts et chaussées (LCPC).

Dans le cas de non fonctionnement ou de mauvais fonctionnement persistant du
laboratoire de chantier révélé par des essais comparatifs effectués a la diligence du
Maitre d'(Buvre, ce dernier pourra exiger que tous les essais soient réalisés par un
Laboratoire de son choix, aux frais de 1'Entrepreneur sans que celui-ci puisse de ce
fait élever de réclamations en raison des retards ou des interruptions de chantier
consécutifs a cette sujétion.

Compte tenu de la faible importance de certaines natures d'ouvrage, et apres
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agrément du Maitre d'(Euvre, I'Entrepreneur pourra utiliser un Laboratoire de son
choix et ne pas réaliser l'installation du Laboratoire de chantier.

Les controles et essais a effectuer, pour permettre a 1'Entrepreneur de reconnaitre la
qualité de mise en ceuvre qu'il doit assurer, doivent étre listés par I'Entrepreneur en
début de chantier. Cette liste doit étre soumise a I'agrément du Maitre d'(Euvre.

2.13.3.3.Controle du compactage

L'Entrepreneur est responsable du controle de la compacité des corps de remblai. Le
Maitre d'(Buvre peut prescrire des mesures de controle de densité a raison de une par
tranche de 50 m? jusqu'a 1'obtention de la compacité requise.

2.13.3.4.Insuffisance de compactage

En cas d'insuffisance de compactage ou plus généralement si des réserves ont été
émises par le Maitre d'(Euvre sur le carnet journalier, 'Entrepreneur doit procéder a
ses frais a :

- une reprise de compactage si le défaut constaté porte sur la derniere couche.

- l'enlevement des matériaux sous compactés et leur mise en ceuvre correcte
conformément au présent CCTP si le défaut constaté ne porte pas que sur la derniere
couche.

- l'arrosage, 1'aération, la mise en cordon ou toute autre mesure de son choix pour
obtenir une teneur en eau compatible avec la mise en ceuvre si 1'état des matériaux au
moment de reprise de compactage ou de leur mise en ceuvre ne permet pas leur
réemploi.

A défaut, il doit évacuer les matériaux et les remplacer par d'autres en satisfaisant
aux prescriptions du présent CCTP.

Les frais entrainés par ces opérations sont entierement a la charge de 1'Entrepreneur,
y compris les incidences financieres diverses qu'elles peuvent avoir sur le
mouvement des terres (augmentation des volumes d'emprunts pour substitution de
matériaux sous compactés : augmentation du volume mis en dépot, etc.).

2.13.4. Travaux de pompage

L'Entreprise de Gros-Oeuvre a, a sa charge, l'installation et la maintenance du
systeme de pompage des l'origine des travaux de terrassements généraux.
Outre le pompage proprement dit, ces travaux comportent toutes les sujétions,
notamment de collecte des eaux (par rigoles, caniveaux, etc.), d'évacuation des eaux
aux égouts ou par camions-citerne.
L'attention de I'Entrepreneur est attirée ici sur le fait qu'il doit se rapprocher des
services Techniques de la Ville pour connaitre le débit maximum qu'il est autorisé a
rejeter dans les égouts.
Une attention particuliere est accordée au probleme du pompage qui demeure
nécessaire apres coulage du radier afin d'en assurer la stabilité vis-a-vis des
sous-pressions hydrostatiques, avant construction des superstructures qui assurent a
terme cette stabilité. Divers systémes sont en effet envisageables, notamment la
constitution d'un tapis filtrant sous radier ou la constitution de puits filtrants au droit
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des venues d'eau, ou des réservations dans le bétonnage du radier, etc.
L'Entrepreneur tient compte de ces sujétions dans son offre en donnant 1'estimation
chiffrée de la valeur de ces travaux.

2.14. MODE D'EXECUTION DES CANALISATIONS ENTERREES

2.14.1. Fouilles en tranchées

2.14.1.1.Réalisation des fouilles

Les ouvrages doivent étre réalisés a ciel ouvert.

La largeur de la tranchée doit étre au moins égale a la dimension du diameétre
extérieur du tuyau a poser augmentée de 0,30 de part et d'autre et comporter les
surlargeurs nécessaires a 1'emplacement des collerettes ou des joints.

Le drainage des fouilles doit étre tel que les ouvrages soient réalisés a sec.

Dans le cas de réalisation des fouilles par engins mécaniques, le terrassement doit
étre arrété a 5 cm au-dessus du fond de fouille prévu.

Les 5 derniers centimetres devant €tre réalisés manuellement de sorte que le fond de
fouille soit correctement dressé et réglé selon les pentes prévues au profil des
ouvrages.

L'emploi d'engins mécaniques est interdit a proximité de tous les réseaux et ouvrages
existants.

Lorsque la fouille est réalisée sous I'emprise d'une structure de voirie, les couches de
roulement ou revétement superficiels doivent €tre découpés préalablement avec soins
a la scie et leur enlevement doit étre évacué aux décharges.

Les revétements minéraux et les éléments de voirie préfabriqués tels que dalles,
pavés, bordures et caniveaux doivent étre démontés avec soin en vue de leur
réemploi apres accord du Maitre d'(Euvre.

Les matériaux constituant le corps de chaussée doivent étre stockés distinctement des
autres déblais en vue de leur réemploi apres qu'ils aient été triés et nettoyés des
impuretés ou polluants. Il en est de méme lorsque la fouille est réalisée dans
I'emprise d'un corps de chaussée ou d'une plate-forme en cours d'exécution.

La réalisation de l'ouverture des fouilles ne doit pas avoir plus de trois jours d'avance
sur la pose des tuyaux ou canalisations.

A proximité de plantations le bord de la fouille doit se situer a 1,40 m au moins du
bord extérieur du pied des végétaux. En cas de rencontre en fouille de grosses racines
et sauf impossibilité de poser la canalisation, il est interdit de les couper ou de les
mutiler.

En cas de perte de végétaux par suite du non respect de ces prescriptions,
I'Entrepreneur doit procéder a ses frais a leur remplacement.

2.14.1.2.Stabilité des parois des fouilles

L'Entrepreneur doit assurer la stabilité des parois des fouilles en tenant compte de la
nature du terrain et des surcharges éventuelles.
Le présent article rappelle que la responsabilité de I'Entrepreneur est affirmée par des
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décrets et circulaires ministériels dont il est réputé connaitre les textes en vigueur.

2.14.2. Distances minimales entre différents réseaux

Les prescriptions minimales qu'il convient d'observer sont rappelées dans le tableau
ci-dessous qui donne les distances minimales en metre entre les génératrices
extérieures des canalisations enterrées.

Assangziement Eau potable Electricité Gaz
Assainissement - - - -
Eau potable 0,20 - - -

s 0,60 HT
Electricité 0,20 0.20 BT -
Gaz 0,20 0,50 0,50 -
) 0,50 parallele

Téléphone 0,40 0,40 0,20 croisement 0,50

2.14.3. Pose des canalisations

La pose des tuyaux en tranchée n'est entreprise qu'apres vérification des fouilles et
accord du Maitre d'(Euvre.

Les tuyaux sont posés sur un lit de sable de 0,10m d'épaisseur apres tassement, avec
calages en béton de part et d'autre ; en cas de venue d'eau, pose sur un lit de cailloux
10/25 de 0,10m d'épaisseur.

Dans les angles, coudes, tés, bouts d'extrémité, des massifs de butée sont réalisés en
béton a 300 kg/m°.

Un autocontréle doit notamment €tre pratiqué par I'Entrepreneur sur :

- le systeme d'emboitement,

- les joints d'étanchéité,

- les organes destinés a assurer 1'étanchéité des canalisations des réseaux et des
ouvrages d'accompagnement, et notamment I'étanchéité sous sollicitation
"extérieure" des réseaux susceptibles d'étre immergés dans la nappe.

La coupe des tuyaux n'est faite qu'en cas de nécessité absolue.
Avant leur mise en place, les tuyaux sont visités a l'intérieur et débarrassés de tous
les corps étrangers qui peuvent y avoir été introduits.
A chaque arrét de travail, les extrémités de la conduite sont tamponnés au moyen de
bouchon d'extrémité chaque fois et aussitot que la pose est arrétée. L'utilisation, a cet
effet, de planches, chiffons ou autres est formellement interdite.
Les joints a rondelles de caoutchouc doivent étre mis en ceuvre conformément aux
prescriptions du fabricant, l'assemblage des tuyaux a joints automatiques doit
également étre exécuté conformément aux indications du fournisseur, chaque joint
doit étre vérifié une fois exécuté.
Lors des manceuvres d'emboitement des tuyaux, 1'Entreprise prend toutes les mesures
nécessaires pour éviter les épaufrures des collets de tuyaux. Tout élément ayant subi
des détériorations a la mise en place est refusé, démonté et remplacé par un élément
sain.
La pente uniforme du réseau est réguliere et :
- égale a 0,010 m minimum par metre pour les eaux pluviales
- égale 2 0,010 m minimum par metre pour les eaux usées et les eaux vannes.
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On évite toute contre-pente pouvant étre amenée par les mouvements prévisibles du
sol.

Les traversées des murs ou des parois verticales des ouvrages s'effectue par un trou
réservé d'un diametre supérieur a 0,06 m a celui du tuyau.

Le vide est rempli en produit plastique étanche.

2.14.4. Regard

2.14.4.1. Types de regards

Les regards sont réalisés :

- soit en béton armé, coffrage C1, coulé sur place avec finition par enduit en mortier
de ciment a l'intérieur.

- soit en €léments annulaires du commerce en béton vibré étanche,

- soit des regards ou cheminées visitables monobloc, en fonte ductile, adaptés aux
canalisations.

D'une facon générale, les regards sont de trois types :

- soit du type sec, c'est a dire que la canalisation traversant le regard sera munie d'un
té avec tampon hermétique pour le curage éventuel.

- soit du type fermé : les regards de type fermé ou sec sont a prévoir sur canalisations
enterrées d'eaux usées et eaux vannes, systématiquement pour tous les réseaux.

- soit du type ouvert avec cunette, pour les autres réseaux.

2.14.4.2.Dimensions intérieures minimales

- Jusqu'a 1,00 m profondeur - 0,60 x 0,60 m
-de 1,00 2 1,50 m - 0,80 x 0,80 ou @ 0,90 m
- au dessus de 1,50m - 0,90 x 0,90 ou @ 1,00 m

2.14.4.3.Couverture des regards pour regards béton

Les regards sont couverts par tampons et chassis en fonte, parfaitement étanches aux
odeurs.

- série chaussée pour ceux engagés sous les parties carrossables,

- série trottoir pour les autres.

Tous les éléments en fonte sont livrés avec une protection bitumineuse.

2.14.4.4.Echelons et crosses

Dans les regards de plus d'un metre de profondeur, il est fourni et scellé au ciment
des échelons en fer fonds @ 30 mm galvanisés, espacés de 0,33 m.

En outre, dans tous les cas, I'Entrepreneur fourni et met en place une crosse repliable
en acier galvanisé.

2.14.5. Fosses de relevage, fosses pour séparateurs hydrocarbures, débourbeurs et
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autre

Il est appliqué deux couches d'un badigeon bitumineux, type FLINTKOTE, sur les
faces au contact des terres.

Le calage est fait a 'aide de béton sur toute la hauteur et périphérie.

Les séparateurs, débourbeurs, et fosse de contrdle sont rendu étanches par application
d'un enduit ciment avec hydrofuge. Ils sont équipés de leur matériel fonctionnel,
fourni par le Plombier et posé par le Gros-(Euvre.

2.14.5.1.Fosses de relevage

Les fosses de relevage comportent toutes les réservations, socles et scellements
nécessaires a l'accrochage des pompes prévues au lot Plomberie.

Elles recoivent des tampons en fonte hermétiques verrouillages dus au titre du
présent lot.

2.14.5.2.Fosses pour débourbeurs, séparateurs d'hydrocarbures et autres

Les débourbeurs et séparateurs sont fournis par I'Entrepreneur du lot Plomberie et
posés par I'Entrepreneur du présent lot, a I'intérieur des fosses dues au présent lot.
Les débourbeurs et séparateurs doivent pouvoir tre amovibles et sont ancrés sur les
parois de la fosse en béton pour pallier les risques de soulévement en cas de crue.
Elles sont munies de couvercles hermétiques en fonte, dus au titre du présent lot.

2.14.6. Remblaiement des tranchées

2.14.6.1.Réalisation

Le remblaiement de la fouille ne commence qu'apres achevement des épreuves de
conduites ou sur ordre du Maitre d'(Buvre.

La hauteur totale du remblai doit assurer une couverture au-dessus de la génératrice
supérieure :

- de 1,15 m pour les conduites en charge,

- de 0,60 m pour les tuyaux d'assainissement.

Au-dessus du lot de pose et jusqu'a 15 cm au moins au-dessus de la génératrice
supérieure des canalisations, le remblai doit étre réalisé dans les mémes conditions
que le lit de pose.

Lorsque des conditions particulieres I'exigent, le lit de pose et 1'enrobage des tuyaux
doit étre réalisé en sable sec et neutre. Les limites de cette prestation sont indiquées
par le Maitre d'(Euvre et font 1'objet d'une rémunération prévue au bordereau des
prix.

Sauf instruction explicitement contraire du Maitre d'(Euvre, un enrobage béton doit
étre prévu chaque fois que la charge au-dessus de la génératrice supérieure de la
canalisation est inférieure a 0,60 m.

Les matériaux de déblais excédentaires sont évacués aux décharges.

Aucun bois ou matériau polluant ne doit étre laissé dans les fouilles.
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2.14.6.2.Compactage des remblais de tranchées

Les couches de remblais doivent étre méthodiquement compactées de maniere a
obtenir une qualité du compactage correspondant au role de la couche compactée.
Les matériaux et matériels utilisés doivent satisfaire aux conditions définies dans la
note technique SETRA/LCPC de Janvier 1981 sur le compactage de remblais de
tranchées.

2.14.6.3.Cas particulier des tranchées pour cables, fourreaux et
conduites de gaz

L'Entrepreneur doit respecter les clauses techniques particulieres d'EDF-GDF et
France Télécom.

2.14.6.4.Matériau avertisseur

L'Entrepreneur doit prévoir la mise en place de matériau avertisseur type grillage de
couleur normalisée au-dessus des réseaux.

Ce matériau doit €tre étalé sur toute la longueur et la largeur de la tranchée avec un
recouvrement suffisant entre les différents éléments. Il doit étre placé au-dessus de la
premiere couche de remblai, en aucun cas a moins de 20 cm au-dessus de 'ouvrage a
protéger ni a moins de 10 cm de la surface du sol.

2.15. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX DE DALLAGE

2.15.1. Dallage sur terre-plein (faible chargement)

A partir des niveaux de fond de forme, les dallages sont réalisés de la facon
suivante :

- décapage et purge des poches de terrain médiocre,

- compactage soigné de l'assise a 95% de I'Optimum Proctor Normal (O.P.N.),

- forme de réglage en sablon compactée,

- mise en place d'un géotextile,

- remblaiement par couches de 15 cm d'épaisseur maximum réalisé en grave
concassée 0/15 compactés a 95 % de I'O.P.N.,

- mise en place d'une barriere anti-termite

- film polyéthyléne de 200 microns a 1és recouverts,

- mise en place d'isolant imputrescible sur toute la surface,

- dallage d'épaisseur suivant plan, en béton armé suivant les regles professionnelles,
compris toutes sujétions de pentes et recoupements,

- surfagage suivant tableau des finitions,

- un joint d'isolement désolidarisant le dallage de la structure est réservé entre le
dallage et les murs et poteaux fondés. Ce joint de 0,01m de largeur est rempli a refus
de produit souple a soumettre a l'approbation du Maitre d'(Euvre,

- les joints de retrait sont disposés conformément aux regles de 1'Art et suivant les
recommandations des regles professionnelles.
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2.15.2. Dallage filtrant (faible chargement)

A partir des niveaux de fond de forme, réalisation d'un dallage filtrant de la fagon
suivante :

- décapage et purge des poches de terrain médiocre,

- compactage soigné de l'assise a 95 % de 'optimum proctor normal,

- réseau de drainage en tuyau PVC @ 100 minimum,,

- couche drainante en gros cailloux,

- mise en place d'un géotextile,

- sablon de surface,

- film polyéthylene 200 microns a 1€s recouverts pour éviter les remontées
d'humidité,

- dalle en béton armé suivant les regles professionnelles avec forme de pente vers
siphon de sol, épaisseur suivant plan,

- surfagage suivant tableau des finitions,

- les joints de retrait sont disposés conformément aux regles de 1'Art et suivant les
recommandations des régles professionnelles.

2.15.3. Dallage industriel (fort chargement)

A partir des niveaux de fond de forme, réalisation d'un dallage industriel de la fagon
suivante :

- décapage et purge des poches de terrain médiocre,

- compactage soigné de l'assise a 95 % de 'optimum proctor normal,

- forme réalisée en (cf. rapport de sol),

- film polyéthylene 200 microns a 1és recouverts pour éviter les remontées
d'humidité,

- dallage en béton armé de treillis soudé calculé en fonction du sol et des charges,
épaisseur suivant plan, compris sujétion de pente,

- surfagage mécanique suivant tableau des finitions,

- joints de retrait perpendiculaires a la bande de coulage,

- joints de dilatation traversant toute 1'épaisseur du dallage,

- joints d'isolement désolidarisant le dallage de la structure de 0,01 m de largeur
rempli a refus de produit souple a soumettre a l'approbation du Maitre d'(Euvre.

2.16. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX DANS LES INSTALLATIONS
TECHNIQUES

2.16.1. Socles de propreté

IIs sont coulés en béton directement sur les planchers, d'une hauteur de 0,15m sur
sols finis, avec remontée de chapes.

En terrasse, ils sont mis en place sur panneaux isolants posés sur I'étanchéité
(panneaux isolants au présent lot).
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2.16.2. Massifs anti-vibratiles

Dans les locaux techniques, les machines comportant des organes tournants ou
susceptibles d'engendrer des vibrations, sont placées sur des massifs en BA, reposant
sur un matériau anti-vibratile fourni par le lot Technique demandeur.

Quelle que soit la méthode d'exécution, un grand soin doit étre pris pour éviter un
court-circuit de cette suspension par repos du massif sur le plancher béton armé. Il
importe de préserver la suspension ainsi réalisée contre les aléas du chantier et, en
particulier, lors de la mise en place des appareils ou machines sur ce massif.

Ceux-ci doivent étre déposés non "ripés" et leur centre de gravité ne doit pas &tre
modifié par rapport a 1'étude faite au préalable.

Des précautions doivent €tre prises pour prévenir des bourrages d'agrégats ou de
matériaux sous le massif.

Les machines, en particulier celles montées sur amortisseurs, ne doivent pas servir de
point d'ancrage pour les manceuvres de forces ultérieures.

Il est demandé, des exécution et pendant la durée du chantier, de caler latéralement la
dalle flottante au moyen de cales en bois par exemple : le calage sera impérativement
retiré avant la mise en service.

2.16.3. Bouchement des trémies diverses dans les planchers

Exécution complete, y compris toutes sujétions, des bouchements en béton ou en
platre sur armature type NERGALTO dans les planchers et a tous niveaux
nécessaires, de toutes les trémies, trous, etc. nécessaires pour le passage de tous les
ouvrages verticaux Tous Corps d'Etat.

Ce bouchement doit constituer le degré coupe-feu et/ou isophonique de chaque
plancher et doit étre réalisé au fur et 2 mesure que les montages des gaines et des
canalisations le permettent.

De plus, un bouchement provisoire en cours de chantier doit étre exécuté par le
présent lot pour éviter, en cas de pluie, de détériorer les ouvrages inférieurs ainsi que
pour supprimer toute chute de poussiere et de gravois dans les niveaux inférieurs
restant en activité. Il est constitué par un contre-plaqué + polyane de 200 microns ou
autre avec scellement sur toute la périphérie par solin platre (y compris son
enlévement).

2.16.4. Seuil de gaines techniques

Relevé droit de section : 0,10 m de largeur et 0,10 m de hauteur, en fagade des gaines
techniques comprenant :

- Béton,

- Acier H.A.,

- Coffrage.

2.17. TRAVAUX DIVERS

2.17.1. Joints de dilatation horizontaux et verticaux
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- Enlévement du polystyréne et bourrage d'une tresse spéciale pour reconstituer le
coupe-feu entre locaux.

- D'une maniere générale, les joints doivent assurer 1'étanchéité, le degré coupe-feu et
l'isolation thermique et acoustique, aux mémes degrés que les parties courantes de
I'ouvrage. Ils doivent intéresser le Gros-(Euvre et le revétement.

- Tous ces joints sont a soumettre a I'approbation du Maitre d'Buvre.

- Les joints de dilatations sont a l'origine d'efflorescences dans les murs. Toutes
dispositions sont prises par 1'Entrepreneur afin d'éviter que les fonds ne se gorgent
d'eau de laitance.

- Les structures porteuses arrivant au droit des joints de dilatation reposeront par
l'intermédiaire des corbeaux convenablement dimensionnés. Dans les zones de
transition, ou de forts déplacements auront lieu, les appuis type NEOPRENE ou
équivalent doivent étre calculés en conséquence.

- Le fond de joint ne doit avoir aucune action chimique sur le mastic et doit permettre
le libre mouvement de celui-ci. Il doit résister aux pressions développées lors de la
mise en ceuvre.

- Les mastics destinés au calfeutrement des joints sont choisis en tenant compte des
sollicitations et dont ils sont le siege. Ce choix sera effectué en tenant compte des
"regles professionnelles concernant l'utilisation des mastics pour I'étanchéité des
joints".

- Des garnitures plastiques préfabriquées peuvent, si nécessaires, étre placées en
travers du joint au coulage du béton.

- Les joints dans les parties enterrées possedent un joint de type Waterstop.

- Des couvre-joints en matiere plastique ou en métal viennent masquer le joint
partout ou les considérations esthétiques 1'exigent (en fagcades et a l'intérieur du
batiment).

2.17.2. Joints coupe-feu

Apres nettoyage et dépoussiérage du support, pose d'un cordon fond de joint fibreux
(fibres de roche).

Puis, apres passage sur chaque face du support d'un primaire d'adhésivité, mise en
place d'un mastic souple formant étanchéité aux gaz et aux fumées d'épaisseur
suffisante pour assurer le degré requis.

Le joint est lissé afin de ne géner en aucune maniere la pose des habillages.

2.17.3. Recharges de mise a niveau et chapes de nivellement

L'entreprise doit prévoir dans son prix tous les rattrapages en béton, béton léger ou
chape de nivellement amenant les niveaux des différents supports aux niveaux finis
moins les réservations éventuelles demandées par les lots techniques ou par ceux
appliquant les revétements de sol (voir tableau des finitions).

Chapes de nivellement
- Chapes destinées a rattraper les niveaux bruts ou finis dans le cas ou les tassements
d'ouvrages seraient inférieurs aux tassements calculés (planchers coulés plus bas).
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Recharges béton

- Inférieures a 15 cm : béton

- Pour mise a niveau de locaux a surcharge modérée : Xcm de béton léger de
polystyrene + chape armée 5 cm.

- Pour aménagement de locaux techniques type "transformateurs" : Ycm de béton
léger de polystyrene + 10 cm de dallage en béton armé. Les caniveaux sont exécutés
avec des parois verticales en béton armé, ils comportent des feuillures en cornieres
métalliques scellées, les dallettes de couvertures sont exécutées dans des cadres

cornieres.

Chapes de protection

Les formes de protection sont exécutées en béton légerement armé, surfacé en attente
du revétement.

Elles ont une épaisseur minimale de 10 cm et une pente minimale de 1 cm/m vers les
points d'évacuation. Réalisation conformément aux D.T.U. n°20.12 et 43.

Elles assurent la protection de 1'étanchéité asphalte.

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que certains sinistres ont eu lieu
suite a une dissolution rapide des particules de chaux présentes dans le béton. Cette
dissolution se produit apres des pluies a pH acide et entraine des attaques sur les
descentes d'eau ainsi que leur bouchage par accumulation de calcaire.

L'Entrepreneur se rapprochera donc du titulaire des lots Etanchéité et Plomberie afin
de définir en commun la meilleure composition a mettre en oeuvre pour le béton.
Sont prévues au présent lot :

- les formes de pente a pente minimale égale a 0,01 m/m (sauf indication contraire
portée sur les plans) vers les points d'évacuations,

- le fractionnement de celles-ci,

- la couche de sable anti-contaminante de 4 cm disposée entre 1'étanchéité et la sous-
face de cette forme de protection,

- un géotextile si nécessaire.

2.17.4. Ventilation en facade

Les entrées d'air en facade sont réalisées a travers la structure béton. Les bouches
d'entrées d'air sont fournies par le lot ventilation mécanique.

Les ventilations basses de cuisines (combustion des chaudicres gaz) doivent
respecter le niveau acoustique du label (chicanes ou chambres de détente a prévoir).

2.18. MODES D'EXECUTION DES TRAVAUX DE CUVELAGE

2.18.1. Cuvelage avec revétement d'imperméabilisation

Ce procédé de cuvelage est du type revétement intérieur d'imperméabilisation a base

d'enduits hydrofugés sur structure résistant aux sous-pressions hydrostatiques.

Les enduits pelliculaires a base de résine sont proscrits.

L'applicateur du procédé doit étre agréé par un organisme officiel et contrdlé par le

fabricant qui fournira un proces-verbal de contrdle en fin de travaux de cuvelage.

Le cuvelage doit rester constamment visitable, et doit étre facilement réparable en
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cas de fuite.
Il constitue donc le revétement mural ou de sol.
Protection mécanique suivant nécessité

2.19. MODE DE REALISATION DES ENDUITS MONOCOUCHE

2.19.1. Conditions d'application

Température d'emploi : de +5°C a +35°C

Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou avec risque de gel dans les
24 heures, en plein soleil ou sous la pluie

Eviter d'appliquer les teintes soutenues en dessous de +8°C, pour réduire les risques
d'efflorescence

2.19.1.1.L'arrosage des supports

La veille de I'application, arroser a refus le support.

Appliquer I'enduit le lendemain matin, en ayant soin de démarrer la projection par la
facade a I'ombre. Le reste de la projection se fera en tournant avec le soleil.

Le lendemain de l'application, arroser l'enduit avec un jet réglé en brouillard de
maniere a le réhydrater.

2.19.1.2.La protection de la facade par une bache

La fixation d'une bache sur 1'échafaudage permet d'appliquer I'enduit a 1'abri du vent
et du soleil.
Par temps tres chaud et sec, il est préférable d'utiliser une bache en toile humidifiée.

2.19.2. Réglage du matériel de projection

Pot de projection (type sablon) : Pression d'air : 7 bars
Pompe a mortier a vis : Pression de I'eau : de 14 a 15 bars pour obtenir une pression
pate de 24 bars.

2.19.3. Limite d'emploi

Ne pas appliquer sur surface horizontale ou inclinée

Protéger les tranches supérieures d'enduit selon les regles de 1'Art (cf. norme
NF P 15-20/ DTU 26-1)

Ne pas appliquer sur les supports en platre ou hourdés au platre

Eviter l'emploi de l'enduit monocouche sur les parties enterrées et les parties
exposées aux salissures

Se reporter aux Cahiers des Prescriptions Techniques du CSTB n°® 2669-3 de juillet —
aolt 1993 et n°® 2973 de juillet — aolit 1997.
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2.19.4. Caractéristiques de mise en ccuvre

Délai entre passes : de 1 heure a 3 jours maximum
Temps hors d'eau : de 3 a 8 heures
Epaisseurs d'application :

o Support Sur magonnerie Sur béton ou sous-enduit
Finition
Rustique ou talochée 1é passe : 10 mm 1¢e passe :de 24 3 mm
(au total, de 12 a 15 mm) (au total, de 7 2 8 mm)
Grattée ou grattée-grésée Avant grattage : 14 mm Avant grattage : 9 mm
apres grattage : 12 mm Apres grattage : 7 mm

2.19.5. Préparation des supports

2.19.5.1.Maconnerie de parpaings ou de brigues

Eliminer les salissures : terre, laitance de surface

Bourrer les joints, reboucher les trous en exécuter un renformis (cf. norme
NF P 15-201 / DTU 26-1, chapitre 3) avec le mortier de ragréage ou avec l'enduit
monocouche projeté.

Par temps chaud et vent sec, pour éviter les risques de grillage, arroser a refus le
support la veille de I'application.

2.19.5.2.Béton ou sous-enduit

Dans tous les cas, éliminer les balévres et dresser les ressauts par ragréage, éliminer
les coulures de laitance et d'huile de décoffrage, les salissures.

2.19.5.3.Support rugueux

Par temps chaud et vent sec, pour éviter les risques de grillage, humidifier par
vaporisation et attendre la disparition du film d'eau avant de projeter.

2.19.5.4.Support lisse absorbant

Vérifier la porosité du support en jetant de 1'eau sur le mur. Si le support absorbe
l'eau, il est possible d'appliquer les monocouches directement apres humidification.

2.19.5.5.Support lisse non absorbant

Recouvrir au rouleau ou a la brosse le support d'un primaire d'accrochage permettant
I'uniformisation de I'adhérence des monocouches sur béton lisse.
Laisser sécher de 1 a 12 heures selon les conditions atmosphériques.

2.19.6. Mise en ceuvre
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2.19.6.1.Sur maconnerie de parpaings et de briques

Finition rustique

Projeter une 1°° passe, puis dresser 2 la régle et au couteau a enduire on resserrant le
mortier. L’épaisseur minimale de 1'enduit doit é&tre de 10 mm en tout point apres
lissage.

Laisser tirer cette 1%° passe puis réaliser la passe de finition on projetant le grain.
Selon le type d’aspect recherché, équiper la lance d'une buse de 10 ou 12 mm de
diametre.

Finition rustique - écrasée
la finition rustique - écrasée s’obtient en passant sur les crétes de 1’enduit encore frais
une taloche plastique souple, alvéolée ou Inox.

Finition grattée

Projeter et dresser en resserrant le mortier directement sur le support préparé, une
passe de 15 mm d’épaisseur.

Dés que celle-ci a durci, de 2 a 8 heures apres 1’application, gratter I’enduit avec la
regle a gratter, puis terminer avec un graton. L’épaisseur minimale de 1’enduit doit
étre de 10 mm, en tout point apres grattage.

Selon I’aspect recherché, on utilise aussi :

- le tranchant de la truelle pour une finition raclée,

- une brette pour une finition brettelée.

Laver soigneusement au jet pour éliminer les poussiceres et humidifier I’enduit en
profondeur.

En période chaude, humidifier la surface enduite 24 heures apres 1’application.

Ne pas humidifier en plein soleil.

Finition grattée-grésée

Apres grattage, laisser durcir I’enduit 24 a 48 heures. Par temps chaud, 1”humidifier
pour augmenter le durcissement.

Poncer la surface de I’enduit avec une brique de Carborundun.

Vérifier la régularité du poncage en dépoussiérant au fur et a mesure.

Bien laver la fagade pour éviter 1’apparition de coulures.

Réserver cette finition aux surfaces de dimensions limitées.

Finition talochée-éponge

Projeter une 1°™ passe d’enduit puis la dresser soigneusement 2 la régle aluminium. Il
ne doit pas apparaitre de défaut de planéité supérieur a 5 mm sous la regle de 2 m.
L’épaisseur minimale doit étre de 10 mm apres dressage.

24 heures apres, projeter une 2°™ passe de 5 mm d’épaisseur; puis la dresser
soigneusement a la regle aluminium ou au couteau a enduire.

Eliminer les balevres en les resserrant avec le couteau a enduire ou avec une taloche
plastique alvéolée.

Des que possible, talocher la surface avec une taloche éponge humide.

Le talochage a la taloche plastique alvéolée est possible sur de petites surfaces.
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2.19.6.2.Sur béton et sous-enduit

Finition rustique

Sur support préparé avec un primaire d'accrochage ou sans préparation (support
rugueux), projeter une 1% passe d’égalisation, de 2 & 3 mm d’épaisseur dressée a la
regle et suivie dune passe décorative de 3 a 6 mm.

Sur support préparé avec un gobetis adjuvanté, appliquer une passe décorative de 3 a
6 mm.

Finition rustique-écrasée
La finition rustique écrasée est obtenue en passant sur les crétes de 1’enduit encore
frais une taloche plastique souple, alvéolée ou Inox.

Finition grattée

Projeter et dresser une passe de 10 mm d’épaisseur en resserrant le mortier
directement sur le support préparé.

Des que celle-ci a durci, de 3 a 8 heures apres 1’application, gratter 1'enduit avec la
regle a gratter, puis terminer avec un graton. L’épaisseur minimale de 1’enduit doit
étre de 6 mm en tout point apres grattage.

Selon I’aspect recherché, on utilise aussi :

- Le tranchant de la truelle pour une finition raclée,

- Une brette pour une finition brettelée.

Laver soigneusement au jet pour éliminer les poussiceres et humidifier I’enduit en
profondeur.

En période chaude, humidifier la surface enduite 24 heures apres 1'application.

Ne pas humidifier en plein soleil.

Finition grattée-grésée

Apres grattage, laisser durcir I’enduit 24 a 48 heures. Par temps chaud, 1’humidifier
pour augmenter le durcissement.

Poncer la surface de I’enduit avec une brique de Carborundurn.

Vérifier la régularité du poncage on dépoussiérant au fur et a mesure.

Bien laver la fagade pour éviter I’apparition de coulures.

Réserver cette finition aux surfaces de dimensions limitées.

Finition talochée-éponge

Sur support préparé avec un gobetis de mortier d’enduit monocouche adjuvanté,
appliquer directement la 2°™ passe.

Sur support préparé avec un primaire d'accrochage ou sans préparation (support
rugueux ou absorbant), recouvrir le support d’un gobetis d’enduit monocouche de 3 a
4 mm d’épaisseur.

Apres durcissement du gobetis, projeter une passe de 3 a 5 mm d’épaisseur, puis la
dresser soigneusement a la regle ou au couteau a enduire.

Des que possible, talocher la surface avec une taloche éponge humide.

Le talochage a la taloche plastique alvéolée est possible sur de petites surfaces.

3.  DESCRIPTION DES OUVRAGES ET LOCALISATION
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3.1.

INTRODUCTION - CONCEPTION STRUCTURELLE DU BATIMENT

L'attention de 1'Entreprise est attirée sur le fait que les dimensions indiquées sur les
plans DCE tiennent compte de gabarit permettant d'inclure les fleches admissibles et
autres sujétions afin de fixer une enveloppe maximum de gros ceuvre pour les corps
d'état technique.

NB : Nous rappelons a l'entreprise que ce batiment est situé en zone sismique et
qu'en conséquence, elle doit prendre en considération les contraintes liées a ce
type d'ouvrage.

Les principaux criteres qui ont guidé la conception structurelle du batiment sont les
suivants :

3.1.1. Visite des lieux

L'entrepreneur doit obligatoirement se rendre sur place afin de prendre connaissance
des lieux.

Il doit tenir compte dans son offre de toutes les sujétions de possibilité de fixation par
rapport aux différents supports existants.

Il n'est accepté aucuns travaux supplémentaires pour des adaptations par rapport a
l'existant sachant que l'entrepreneur est réputé connaitre les lieux.

3.1.2. Conditions de travail

L'Etablissement durant les travaux est en exploitation en conséquence les travaux se
font en site occupé.

L'approvisionnement et les évacuations se font au fur et a mesure des travaux
(chaque matin et chaque soir). Il n'est pas toléré des stockages sauvages.

Des protections efficaces contre la propagation des poussieres, de 1'eau, de l'air, de
bruits et des déchets sont a mettre en ceuvre.

L'organisation des travaux est a faire valider avant tout début par le coordinateur
SPS.

3.1.3. Protection contre les venues d'eau

Il a été choisi de réaliser :

- un radier associé a une étanchéité périphérique en sol et mur

- I'incorporation d'hydrofuge type plastifiant entraineur d'air (selon les prescriptions
du fabricant, de dosage a soumettre a l'approbation du Maitre d'(Euvre) a la totalité
des ouvrages en béton contre terre,

- le traitement des reprises de bétonnage décrit précédemment,

- le calcul des structures tenant compte de surpression d'eau éventuelle.
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3.1.4. Particularités de la structure

Assise

Le niveau d'assise des fondations sera déterminé par le respect des conditions
suivantes :
- I'ouvrage devra reposer sur un sol homogeéne

- une garde au gel de 0,65 m sera observée entre tout point d'assise et le sol extérieur
fini.

- une garde hydrique de 1.20 m sera observée entre tout point d'assise et le sol
extérieur fini.

Pour 1'offre, le fond de fouilles sera pris forfaitairement suivant les indications du
plan BA de fondations.

Elle comportera obligatoirement les numéros d'article et prix des éléments suivants :
- terrassement en rigoles pour semelles isolées

- béton de remplissage (ou béton cyclopéen)

- béton armé pour semelles isolées.

Nota : Lors du terrassement, en cas de surlargeur des fouilles, les semelles seront
prévues coffrées aux cotes indiquées sur les plans.

Les suppléments de bétonnage en surlargeur mis en ceuvre pour l'entreprise ne seront
pas pris en compte.

Le sol d'assises sera les argile

Contrainte du sol

La contrainte admissible du sol sera prise égale a 1,5 bars. (Encastrement minimal de
20 cm dans la couche porteuse)

Systeme de fondations

Radier pour silo et semelle filantes pour chaufferie

Reprise en sous-ceuvre

- Par mise en place de gros béton sous fondations existantes

3.1.5. Protection incendie

Les principes rappelés en matiere de résistance au feu doivent étre compatibles avec
les exigences définies au C.C.T.C. (Notice de sécurité), dont les grandes lignes sont
les suivantes :

- Les parois verticales et dalles des locaux classés a risque important coupe-feu 2
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heures .(chaufferie et silo)

3.1.6. Raccordement aux ouvrages existants

Eaux pluviales - voir plan réseaux extérieurs
Eaux usées - voir plan réseaux extérieurs

3.1.7. Pourcentages d'armatures

3.2

-Radier.....ccoooveiiiiie 100 kg/m3 HA
- Semelles filantes ...........ccceecveeenieenne 70 kg/m3 HA
- Soubassements ..........cccevveeeereeenneene 80 kg/m3 HA
- Dallage porté........ccccevvvieinieennieenne 60 kg/m3 HA
- Chalnages et raidisseurs .................. 80 kg/m3 HA
- Voiles facades chaufferie ................ 2ST 10 +2kg/m?HA
- Voiles de soutenement chaufferie ... 50 kg/m3 HA
- Voiles Silo ....cooviiiiniiiiiiiiieee 65 kg/m3 HA
-Dalles .vvvveiieeieee 50 kg/m3 HA
- Relevés, acroteres .......cccocvveeeeeeeeenens 100 kg/m3 HA
DEPENSES GENERALES

Il s'agit ici d'ouvrages et prestations, hors frais de dépenses, décrits pour 1'essentiel,
dans le C.C.A.P. et ses annexes, le CCTC

3.2.1. Frais a la charge de I'Entrepreneur

Voir aussi C.C.A.P. et note du coordinateur chantier qui peuvent donner d'autres
obligations complémentaires a l'entreprise.
Ils comprennent les postes suivants :

- Cloture du chantier (selon PGC) :

Cloture provisoire du chantier réalis€ée en panneaux métalliques avec poteaux
métalliques encastrés dans des plots béton préfabriqués, hauteur 2 m.

Prévoir portail d'acces avec fermeture par cadenas, suffisamment large pour le
passage des véhicules et engins de chantier.

A exécuter en périphérie de 'emprise du chantier.

Le plan de I'emprise du chantier et des clotures réalisées par 1'entreprise sera remis a
l'architecte et au coordinateur SPS pour accord.

Compris demande d'emprise dans le domaine public a valider par les services
compétents.

- Déplacement, entretien et modification de la cloture
- Bureaux chantiers et vestiaires selon PGC.

- Nettoyage régulier des pistes de chantier et des voiries avoisinantes. Aucune
souillure n'est tolérée sur les voiries communales.
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- Panneaux de chantier :

1 panneau de chantier d'une surface minimale de 6 m? est mis en place suivant les
indications du Maitre d'Ouvrage. Les précisions a porter sur ces panneaux seront
données par le Maitre d'(Euvre conformément au modele a fournir par le Maitre
d'Ouvrage.

Localisation : suivant demande du Maitre d'Ouvrage

- Branchements :

L'Entreprise doit procéder a I'ouverture et a la fermeture de ses propres
branchements.

L'autorisation et la demande de travaux est a faire directement aupres des
concessionnaires concernés.

- Coffret EDF de chantier.

- Bennes a gravats pour tri sélectif.

- Cantonnement

Mise a disposition du Maitre d'Ouvrage et Maitre d'ceuvre d'une baraque de réunion
chauffée et équipée d'une table et chaises pour 10 personnes.

Mise a disposition de 1'équipe de Maitrise d'Ouvrage et d'ceuvre de 10 casques de
protection.

- Réalisation d'un dossier photographique
Prise de 3 photos représentatives par semaine. Tirage sur papier couleurs et
fourniture en 3 exemplaires au Maitre de 1'Ouvrage.

- Réfection des lieux
Apres enlevement des aires de stockage, de cantonnement, remise en état des lieux
comme a l'origine par tous moyens nécessaires a cette réfection.

- Gestion et mise en place du compte prorata.

- Escaliers de chantier et autres suivant demande SPS.

3.2.2. Frais d'étude de synthese

3.2.3. Frais d'études d'exécution

A la charge du Maitre d'ceuvre.

Les plans d'exécution sont dressés par le BET IN.S.E. dans le cadre de sa mission et
suivant les principes émis dans le dossier DCE.

En cas de variante proposée par l'entreprise et acceptée par le Maitre de 1'Ouvrage,
I'entreprise dresse a ses frais les plans d'exécution.

Toutes modifications ou variante introduites par I'entreprise seront dressées aux frais
de l'entreprise.

3.2.4. Frais de DOE (v compris dossier de récolement)

Le dossier complet (y compris les plans) est remis en 6 exemplaires (dont 1
reproductible).
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D'autre part, les plans sont transmis sous forme informatique (format DWG)

Ce dossier comprend notamment :

- les notes de calcul, plans, schémas des ouvrages conformes a 1'exécution,

- les références exactes (fournisseur, caractéristiques, références commerciales,
fiches descriptives...), les fiches techniques, notices d'entretien des produits mis en
ceuvre (traduits en langue Francaise s'il y a lieu),

- les bordereaux d'approbation du Bureau de Controle,

- les proces verbaux d'essais, de controle et de vérifications effectués,

- une copie des bons de livraisons des produits sur chantier,

- les certificats de garantie,

- les attestations de versement des primes d'assurances pendant la durée du chantier.

3.2.5. Frais selon C.C.A.P. ""Organisation du chantier"

Implantation
L'entrepreneur du présent lot devra les implantations :

- des installations de chantier : grues, matériels, barrieres, aires de travail ou de
dépots

- des constructions projetées : implantation des plates-formes, des terrassements, des
fondations, des magonneries, etc...

- de tous les ouvrages du lot gros-ceuvre.

L'implantation sera faite a l'aide de piquets et de chaises établis en dehors des
emprises et portant toutes les marques nécessaires a la détermination des
emplacements des ouvrages.

L'entreprise devra l'implantation du batiment avant terrassement pour la création des
plates-formes.

Elle devra également I'implantation définitive par un géometre apres les
terrassements généraux.

L'entrepreneur complétera le piquetage général par l'implantation de sommets de
polygonales devant servir de base aux piquetages complémentaires de chaque partie
d'ouvrage.

Les reperes sur le terrain seront constitués d'un fer rond diametre 25 scellé dans un
massif en béton de 0,60 m x 0,80 m de profondeur.

IIs seront raccordés, en plan et en altitude, aux barres existantes.

L'ensemble de ces 2 documents constituera le proces-verbal du piquetage.

Trait de niveau

Apres l'exécution des ouvrages maconnés ou bétonnés, il sera di par l'entrepreneur
du présent lot le battage du trait de niveau a 1,00 m du sol fini sur tous les murs,
cloisons et poteaux.

Ce trait de niveau sera renouvelé apres exécution des cloisonnements et enduit platre
ou enduit d'aspect non fini.

Le renouvellement du trait de niveau pourra étre demandé par le Maitre d'Oeuvre s'il
le juge nécessaire.

3.2.6. Installations de chantier propres au lot
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Le plan d'implantation des cantonnements doit obtenir l'accord préalable de la
Maitrise d'Euvre.

Une attention particuliere est portée pour la mise en place des installations de
chantier et de la grue dont les montages et démontages sont contraints par
I'environnement existant (arbres conservés, batiments en activité, espace restreint,
etc...).

Compris démolition ou enlevement des plots de grue.

3.2.7. Reéglements de chantier propres au lot

3.2.8. Prestations dues par le lot

3.2.9. Frais de Controle Qualité

3.2.10. Frais d'hygiéne et sécurité

3.2.11. Constat d’huissier

L’entreprise fera réaliser par un huissier de justice un constat avant travaux de tous
les ouvrages ou batiments a moins de 10 m de la zone travaux ainsi que des voiries
depuis I’entrée du site jusqu’a la zone travaux

3.3. TERRASSEMENTS

3.3.1. Isolement des réseaux

L'entreprise doit I'isolement de 1'ensemble des réseaux présents sur la parcelle dans
I'emprise des travaux.

3.3.2. Déposes

Le présent lot devra la dépose de tout le mobilier urbain sur la parcelle (bancs, tables,
éclairage public...).

Le matériel est stocké sur site et protégé ou chez l'entrepreneur pour réemploi.
Compris pose apres travaux.

3.3.3. Débroussaillage

Le présent lot doit le débroussaillage de la parcelle. A réaliser selon le plan de masse.
Nota : une attention particuliere sera portée aux végétaux conservés.

3.3.4. Démolition murets pied de talus
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Démolition des murets magonnées y compris fondations
Evacuation des gravats a la décharge.

Localisation :  repérage sur plan

3.3.5. Décapage

L'entreprise doit le décapage, la mise en dépdt ou 1'évacuation de la terre végétale.

3.3.6. Terrassements

Terrassements généraux a l'engin mécanique dans terrain de toute nature, compris
brise roche si nécessaire.

A réaliser pour l'ensemble des plates-formes du batiment

Une partie des déblais sera conservée pour remblaiement (sous espace verts
uniquement)

Le reste sera évacué a la décharge.

L'entreprise se réferera a 1'étude de sol pour les précautions de terrassements.

3.3.7. Protection des parements

3.3.8.

Protection des talus selon chapitre 2
Localisation :  ensemble des talus provisoires

Remblaiement

Le compactage sera exécuté a I'aide d'un compacteur.

La densité seche, apreés compactage, devra au moins étre égale a 90 % de la densité
maximum telle qu'elle résultera de 1'essai PROCOR modifié.

Les objectifs pour les zones hors terre végétale sont EV2/EV1 <2 - EV 2 > 50
Mpa/m.

3.3.8.1. Matériaux réutilisés

- Remblaiement uniquement sous les espaces verts compte tenu du caractere
limoneux- argileux des sols pas de réutilisation sous voiries

3.3.8.2. Matériaux d'apport

Compactage du fond de forme.
Mise en place d'un géotextile non tissé 310 g/m? minimum.
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3.3.9.

3.3.10.

3.3.11.

3.3.12.

Remblais en grave naturelle non traitée granulométrie D3 compactage soigné ép.
25 cm pour mise a niveau sous les différentes couches de voirie.
Localisation :  suivant plan et nécessité

Terre végétale

Avec la terre végétale conservée lors des terrassements, remblaiement dans les zones
d'espaces verts Compris mise en forme et nivellement.

Sortie et enlevement des matériaux de démolition et gravois

Les travaux comprennent également sauf spécifications contraires explicites,
I'enlevement hors du chantier, comprenant : chargement par tous moyens, tri et
enlevement hors du chantier au fur et 2 mesure de I'avancement des travaux.

Lieu de dép6t au choix de I'entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge ou
autres étant a la charge de l'entrepreneur.

Travaux de pompage

Si nécessaire, 'Entreprise a a sa charge l'installation et la maintenance du systéme de
pompage des l'origine des travaux de terrassements généraux.

Outre le pompage proprement dit, ces travaux comportent toutes les sujétions :

- de collecte des eaux (par rigoles, caniveaux, etc.) ainsi que leur maintien en état de
marche tant dans les zones d'emprunt que dans celles de remblaiement,

- d'évacuation des eaux aux égouts ou par camions-citerne.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée ici sur le fait qu'il doit se rapprocher des
services Techniques de la Ville pour connaitre le débit maximum qu'il est autorisé a
rejeter dans les égouts.

Terrassements complémentaires

L'ensemble des travaux prévus au présent lot comprend :
- les terrassements complémentaires nécessaires pour réaliser :
. le réglage du fond de forme sous radier et dallage
. les fondations complémentaires par semelles,
. les canalisations enterrées,
. les fosses de relevage, regard, baches, etc.
- les déblais a évacuer a la décharge, aux frais de 1'Entrepreneur conformément aux
Réglementations locales,
- les remblaiements nécessaires :
. pour rétablir un niveau de plate-forme a - 0,50 m sous le niveau fini, en
périphérie du batiment,
. sous dallages.
- le pompage des eaux de ruissellement, d'exhaure, etc.

3.3.13. Terrassements en semelles
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Lors de la réalisation des terrassements, éventuellement en phase avec l'exécution
des murs périphériques, I'Entrepreneur doit la démolition et 1'évacuation des
ouvrages enterrés qu'il rencontre, notamment :

- les ouvrages de maconnerie de toute nature,

- les fondations de toute nature subsistant sur le site,

- les ouvrages de béton armé dont les parois n'excedent pas 0,25 m d'épaisseur, et les
ouvrages linéaires type longrines ou pieux dont la section n'excede pas 40 dm?,

- les autres ouvrages de béton armé dont le volume total n'excede pas 3 m?,

- les ouvrages divers tels que cuves, etc.

Seuls pourront étre rémunérés en sus du forfait, sur attachement, les ouvrages en
béton armé de type éléments plans, d'un volume supérieur a2 3 m® et d'épaisseur
supérieure a 0,40 m ou les éléments de béton armé de type linéaire d'un volume
supérieur 2 3 m> et de section supérieure a 0,80 m2.

Fouilles en rigoles pour les semelles filantes, en puits pour les semelles isolées et en
pleine masse pour le radier, terrassement en terrain de toute nature réalisé
manuellement a la pelle mécanique ou au brise roche, y compris épuisement des
eaux, blindage des fouilles et toutes sujétions.

Lors du terrassement, toute zone suspecte devra étre purgée et comblée au moyen
de gros béton.
Le bétonnage pleine fouille devra étre réalisé rapidement.

Lors des terrassements, l'entreprise prend toutes précautions vis-a-vis des réseaux
existants dans I'emprise des travaux.

Localisation :

3.3.14. Tranchées

L'entreprise doit l'exécution des tranchées, sous batiment, pour la pose des fourreaux
divers et des canalisations d'assainissement et les terrassements en fouille pour la
réalisation des ouvrages nécessaires pour les EP et EU : réseau d'assainissement.
Fouille en tranchée en terrain stable ne nécessitant pas de blindage.

Exécution par moyens mécaniques avec finition a la main ou entierement a la main,
si nécessaire.

Dressement du fond de fouille avec pente régulicre prévue, damage et facon de
niches, si nécessaire.

Parois dressées avec fruit en fonction de la nature du terrain.

Mise en dépdt des terres sur berges.

En fond de fouille, mise en place du lit de pose de 0,10 m d'épaisseur minimale.
Apres pose de la canalisation, remblaiement soigné jusqu'au dessus du tuyau et
remblaiement courant au-dessus, avec apport de matériaux extérieurs, si nécessaire.
Compactage par couches de 0,20 m, pour obtenir le degré de compressibilité voulu.
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3.3.15. Protection des parements

Sur talutage 1/1 protection des terrassements a prévoir comprenant :

- Tranchée en partie haute 0,60 x 0,60 m avec drainage par drain agricole DN100
pour reprise eau de ruissellement sur versant et branchement drain sur réseau eaux
pluviales.

- Mise en place d'une membrane PVC 200 microns plombée dans tranchée drainée en
partie haute et avec boisage en partie basse, compris stabilisation intermédiaire et
maintenance bachage pendant la durée de 1'opération.

Localisation :

3.3.16. Raccordement équipotentiel

34.

34.1.

3.4.2.

Une ceinture de terre en cuivre nu est prévue au fond des fouilles et en périphérie
extérieure des batiments pour raccordements équipotentiels des masses métalliques et
du béton armé.

La fourniture de cette ceinture est prévue au lot Electricité.

L'Entrepreneur du présent lot doit prévoir les terrassements et les sujétions de
soudure sur les armatures en béton armé.

VOIRIES

Voirie provisoire de chantier

Réalisation d’une voirie provisoire de chantier (comprenant décapage de la terre
végétale, terrassement, mise en place d’un géotextile empierrement de 30cm en
0/40). Une attention particuliére sera portée a la proximité de la cuve fioul.
Compris suppression et remise en 1’état initial de la zone en fin de chantier

Enrobé

Compactage du fond de forme.

Mise en place d'un géotextile non tissé 310 g/m? minimum.

Couche de fondation en tout venant 0/31,5 ép50 cm minimum compacté.

Couche de base en 0/20, ép. 25 cm compacté.

Couche de roulement constituée d'un enrobé a chaud ép. 8 cm (compris couche
d'imprégnation) mis en ceuvre mécaniquement. Nivellement, pentes pour évacuations
des eaux pluviales, raccordement contre les bordures et caniveaux.

A prévoir pour les voiries selon plan masse.

Localisation :

Mise en ceuvre
Le compactage sera exécuté a I'aide d'un compacteur.
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3.4.3.

3.44.

3.5

La densité seche, apres compactage, devra au moins étre égale a 90% de la densité
maximum telle qu'elle résultera de 1'essai PROCTOR modifié.

Prévoir 3 essais a la plaque sur la couche de base.

Les objectifs sont EV2/EV1 <2 - EV 2 > 50Mpa et k > 50 Mpa/m.

Raccordement

L'entreprise devra tous les raccordements de la voirie aux voies existantes, y compris
les pentes nécessaires a une bonne évacuation des eaux de ruissellement vers les
exutoires. Elle devra également les reprises de la chaussée et des trottoirs existants
pour la création des divers réseaux, fourreaux, bordures, etc... Finitions identiques a
I'existant.

Bordures

Montage selon les prescriptions techniques du fabricant.

Les travaux comprennent :

- encaissement pour fondation des bordures(les couches de fondation de chaussée
déborderont de 0,20 des fondations de bordure)

- fondations de bordures

- mise en place de bordures

- coulage et épaulement

- jointoiement des éléments.

Remise en ceuvre des bordures récupérées, le complément étant réalisé par des
éléments neufs.

Les bordures seront en béton de classe A. Il ne sera pas admis de bordures cassées.

Localisation : - bordures T2 en périphérie des enrobés

Peinture au sol

Tracage au sol d’une ligne blanche en rive de voirie délimitant la voie de circulation
avec la zone silo

STRUCTURES

Rappel du taux de travail du sol

ELS : 1.5 bars ELS

Rappel de la profondeur d'encastrement

Minimum 65 cm pour hors gel et 1.20 m pour la garde hydrique et encastrement de
20 cm mini dans la couche porteuse définie par le rapport de sol.
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3.5.1.

Reprise en sous ccuvre

Certaines zones de murs en limite de propriété (étant mitoyennes) doivent Etre
reprises en sous ceuvre pour avoir une assise compatible avec les niveaux futurs.

La reprise de ces murs est prévue par passe alternée de 1 m a 1.5 m maximum de
gros béton B1

En cas de mauvaise tenue des murs, I'entrepreneur prévoit la réalisation d'un chevétre
métallique permettant I'enjambement de 1'ouverture. Ce chevétre est soit provisoire,
soit définitif.

Entre la sous-face du mur existant et 1'arase de la nouvelle assise, un mur en béton est
réalisé soit par coulage en place a l'intérieur d'un coffrage,

Un matage serré est pratiqué a la jonction des deux ouvrages. L'entrepreneur le
réalise soit par mise en place d'une injection haute pression, soit par tout dispositif
permettant d'assurer une jonction parfaite.

Localisation :  Fondations mitoyennes avec la chaufferie

3.5.2. Fondations par semelles

Semelles filantes et isolées en béton armé, béton de propreté et gros béton.

Lors de I'exécution, les profondeurs de fondations seront vérifiées contradictoirement
par l'entrepreneur et le maitre d'ceuvre.

Toutes les profondeurs seront relevées sur un plan d'attachement a fournir au Maitre
d'Oeuvre.

Avant le coulage des fondations, l'entreprise préviendra le BET et le bureau de
controle pour la vérification des fonds de fouille.

Les semelles isolées ou filantes sont en béton B2- Suivant plan béton armé. Coffrage
C2. Armatures, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, aciers avec cadres,
étriers, liaisons, etc. Calcul en fissuration préjudiciable pour les semelles au contact
avec l'eau.

Le gros béton peut Etre ferraillé pour résister aux efforts sismiques.

I1 est précisé que le béton doit étre généralement bloqué a pleine fouille. Il va de soi
que les excédents de béton en résultant (par rapport aux plans) sont réputés compris
dans le forfait, sinon prévoir coffrage.

Le prédimensionnement se fait suivant les plans de fondations. Il va de soi que les
dimensions indiquées peuvent ne pas &tre compatibles avec les dimensions de
creusement des engins de chantier. Les excédents de gros béton en résultant sont
réputés compris dans le forfait, sinon l'entreprise prévoit tous moyens de forage
adaptés.

3.5.3. Soubassements

Certains soubassements peuvent faire pontage et donc étre calculés en poutre.
Dimensions suivant plans.

Coffrage C2 - Béton B3 - Armature

Localisation :  sur semelles filantes

3.5.4. Couche de forme
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Réalisation d’une Couche de forme de 40 cm mini engrave non traitée 0/31.5
y compris lit de sable de 3 cm pour pose étanchéité

avec EV1/EV2<2 , Ev2>50 Mpa et KW>50 Mpa/m

Prévoir 3 essail a la plaque

Localisation : silo et fosse chaufferie (débord mini 50cm)

3.5.5. Radier silo

Le radier est coulé d'un seul tenant sans joint de dilatation. L'Entreprise propose un
mode de coulage par plot ou un ferraillage adéquat pour permettre la reprise des
efforts dus au retrait du béton apres coulage. Eventuellement, un lit de sable peut €tre
mis en ceuvre entre le béton de propreté et le radier afin de faciliter les micro-
déplacements dus au retrait.

A partir des niveaux de fond de forme, réalisation d'un radier

- Couche de forme de 40 cm en 0/31.5

- lit de sable de 3 cm

- etanchéité

- radier en béton armé,dimensions suivant plan.

Béton B3 (hydrofuge), coffrage C4 Armatures B 500 B

Compris l'inclusion de joint hydro-gonflant a la reprise de bétonnage avec les voiles.
Finition surfacé

Mise en place d’un systeme de pompage suivant nécessité

3.5.6. Fosse chaufferie

3.5.6.1.Terrassement

Terrassement a 1’engin mécanique (ou manuellement) en terrain de toute nature.
Evacuation des gravats.

3.5.6.2.Couche de forme

Couche de forme de 40 cm en 0/31.5 avec 1 essail a la plaque y compris lit de sable
lit de sable de 3 cm

3.5.6.3.Radier

Coffrage C4 - Béton B3 (hydrofuge) — Armatures B500 B
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3.5.6.4.Voiles de soubassement

Coffrage C4 - Béton B3 (hydrofuge) — Armatures B 500 B

3.5.6.5.Cornieres

Fourniture et mise en place d’une corniere périphérique 40x40x4 galvanisée avec
pattes de scellement

3.5.6.6.Remblaiement

Remblaiement en 0/100 soigneusement compacté autour des voiles jusqu'a la plate-
forme.

3.5.7. Dallage Porté

Remblais coffrant. Dallage en béton B3 , armatures BS00 B ép. 20 cm.

Localisation : Chaufferie finition lissée
Rampe finition surfacée

3.5.8. Traitement anti-termites

Fourniture et mise en ceuvre d'une barriere physique en acier inoxydable souple
infranchissable par les termites souterrains, type TERMIMESH ou produit
équivalent.

La barriere est positionnée au niveau des zones potentielles de passage de termites
entre le bati a protéger et le sol. Les dimensions d'ouverture du maillage

(0,66 mm x 0,45 mm) sont inférieures aux dimensions de la té€te des termites
ouvrieres usuellement rencontrés en France Européenne assurant ainsi le non
franchissement de la barriere par les termites.

Le procédé comprend les éléments suivants :

- un treillis manufacturé en fil d'acier inoxydable souple de diametre 0,18 mm, type
TERMIMESH ou produit équivalent;

- un dispositif constituée d'une feuille dans le méme matériau (décrit ci-avant),
découpée en son milieu et rabattue autour d'un collier de serrage en acier inoxydable,
formant une collerette destinée a empécher toute intrusion de termites souterraines
dans les batis au niveau des conduites et des gaines, produit type TERMISTOP ou
produit équivalent;

- un mortier-colle adapté permettant de faire adhérer le treillis (décrit ci-avant), a son
support, type TEMIPARGE ou produit équivalent.
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Le procédé retenu, bénéficiera de la certification de produit CTB-P* délivré par
I'Institut Technologique FCBA est identifiable par un marquage conforme aux
exigences de la marque et comprend notamment :

- I'appellation commerciale,

- le logo de la marque CTB-P",

- le nom du fabricant et/ou le numéro du titulaire du droit d'usage de la marque
CTB-P*,

- la barriere anti-termites sera posée par une entreprise agréée.

Localisation : ensemble des zones en contact avec le sol

3.5.9. Protection contre I'humidité

Drainage sur murs extérieurs

Systeme de drainage a mettre en ceuvre derriere les ouvrages accessibles, comprenant
le:

- dépoussiérage des murs de soubassement,

- si les soubassements sont réalisés en parpaing creux, un enduit ciment de 2 cm doit
étre réalisé

- application a la brosse de deux couches croisées d'émulsion bitumineuse compris
solin de blocage en téte

- un caniveau a 2 pentes de 0,40 m de large et 0,10 m de hauteur avec une pente
minimale de 0,5 % situé au moins a 0,15 m en dessous du niveau fini du vide
sanitaire ou des dallages

- pose des tuyaux collecteurs en PVC type routier suivant norme NFP 16-351 perforé
de @ 100 mm entouré d'un géotextile sur lit de sable,

- mise en place des boites de jonction, regard de visite en angle

- remblais par couches successives en gravillons 2,5/10 ou en tout-venant,

- raccordement sur les réseaux du projet.

Localisation :  tous murs au contact avec la terre

Etanchéité sur murs chaufferie

Rebouchage des trous, ragréage.

Etanchéité soudée type P1 ou type SOMDRAIN ou équivalent.
Protection de 1'étanchéité par un DELTA MS

Réalisation d'un solin de protection en téte de 1'étanchéité.
Localisation : Murs Enterrés de la chaufferie

Etanchéité Silo et fosse Chaufferie

Rebouchage des trous, ragréage.

Réalisation d’une étanchéité par géomembrane d’étanchéité soudé en sol et mur
Protection de 1'étanchéité par un DELTA MS pour les murs

Réalisation d'un solin de protection en téte de 1'étanchéité.

Localisation : sous radiers et contre les murs enterrés
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Autres voiles

Rebouchage des trous, ragréage.

Application de 2 couches croisées d'enduit a base de goudron SIKA ou similaire et
pose d'un film PVC type DELTA MS ou équivalent avec corniere d'arrét en partie
haute du film.

Localisation :  tous murs en contact avec la terre

Arase étanche pour voile BA

Incorporation d'hydrofuge dans la masse du béton pour tous les voiles enterrés et les
départs de poteaux.

Il sera demandé a l'entreprise justification d'incorporation d'hydrofuge dans les
bétons mis en ceuvre.

Rebouchage des trous, ragréage.

Localisation :  tous voiles et départs poteaux enterrés

3.5.10. Voiles contre terre

Dimensions suivant plans.

Coffrage C4 - Béton B3 (hydrofuge) Armatures B5S00B

Mise en place a chaque arrét de coulage de joint hydro-gonflant sur les 2 faces.
Pour les voiles silo.

3.5.11. Voiles

Dimensions suivant plans.
Coffrage C4 - Béton B3 (hydrofuge) Armatures B500B

3.5.12. Planchers dalle pleine sur prédalles

Chainages horizontaux sur tous les voiles dans 1'épaisseur des planchers.

L'armature peut étre du type standard préfabriqué.

Coffrage C4 - Béton B4A- Armatures B 500 B

Localisation : - finition surfacée pour recevoir une isolation sous étanchéité :
chaufferie

3.5.13. Poutres
Dimensions suivant plans.

Coffrage C4 — Béton B4B — Armatures B 500 B
Sujétion pour chanfrein

3.5.14. Relevé acroteres

Coffrage C4 (y compris becquet ou engravure), soigné coté terrasse, finition lissée
sur le dessus avec pente vers l'intérieur.
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Béton B3 — Armatures B 500 B
Compris incorporation des trop-pleins.
Localisation : - en périphérie de toutes les terrasses étanchées : local rangement.

3.5.15. Joints de dilatation

Polystyrene de 4 cm sur I'ensemble des tranches de mur.
Etanchéité a 'air et a I'eau pour les facades par cordon de mastic.

3.5.16. Enduits Extérieurs

Enduit monocouche projeté décoratif en facade du batiment des facades Architecte,
en béton ou en maconnerie.

Cet enduit sera du type CODIPRAL de WEBER et BROUTIN ou équivalent, teinte
et finition identique au batiment existant).

L'épaisseur minimale de I'enduit apres grattage devra étre d'au moins 10 mm.
Compris fourniture et pose des couvertines de protection des tranches d'enduit sur
créte de mur.

Compris sujétion pour échafaudage.

Compris traitement du joint de dilatation par couvre-joint aluminium.

Localisation : fagades visibles silo, chaufferie et muret de souténement y compris
existant conservé

3.5.17. Seuils

Exécuté en béton, finition lissée avec pente. A prévoir pour 1'ensemble des portes.
Compris ressortie formant becquet pour protection des étanchéités.

3.5.18. Réservations

Réservations, rebouchages, scellements et calfeutrements a prévoir selon le art 1.17
Limites de prestations.

3.5.19. Muret de souténement

Les travaux comprennent notamment :

- Mur de soutenement en béton armé, Béton B3 ,coffrage C4 , armatures B5S00B

ou blocs a bancher

- Les terrassements pour fondations,

- L'évacuation des déblais excédentaires,

- Le béton et les armatures pour fondations,

- Béton armé coffré nécessaire a la construction du mur,

- Barbacanes, une tous les metres, a 0.50 m au-dessus de la semelle (diametre 90 ou
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10 x 20),

- Les coffrages,

- L'enduit rustique deux couches sur la face visible du mur (la couleur est précisée
par I'Architecte au moment de la réalisation),

- Le couronnement avec un chaperon béton débordant de part et d'autre du mur.

- Les épuisements des arrivées d'eau éventuelles,

- Les sujétions de toutes natures,

- Les remblaiements derrieres et au dessus du mur pour arriver aux cotes du projet
fini,

- Le drainage de 1'ensemble du mur et son raccordement sur le réseau E.P.

- La mise en ceuvre du joint de retrait tous les 6 m maximum dans la partie exposée
aux différences de température.

Localisation :  voir plan

3.5.20. Canalisations enterrées

L'Entrepreneur du présent lot doit réaliser :
- les travaux de canalisations enterrées sous batiment,
- 'ensemble du réseau de drainage périphérique et sous batiment.

Les caractéristiques de ces réseaux sont indiquées sur les plans de plomberie.

Sont dus au présent lot, au titre du présent paragraphe :

- les regards sur canalisations enterrées, drains, réseau hydrocarbures. Les regards
extérieurs de branchements aux réseaux V.R.D. sont a la charge du lot V.R.D.

- les fosses a hydrocarbures et fosses de relevage au sous-sol,

- la pose des avaloirs pour réseau hydrocarbures du parking (avaloirs fournis par le
lot Plomberie),

- la pose des siphons de sol fournis par le lot Plomberie dans les locaux techniques.
Un systeme de maintien des canalisations sous les dalles portées doit étre mis en
place.

Réseau EU-EV

Attente en pied de chutes déportée avec emboitement femelle.
Collecteurs en PVC CR8 minimum. Pente 2 cm/m.
Raccordement sur les réseaux existants

Réseau EP

Attente en pied de chutes déportée avec emboitement femelle.
Collecteurs en PVC CR8 minimum. Pente 2 cm/m.
Raccordement sur les réseaux existants

Courant fort.
Tranchée + gaine TPC @ 90 y compris pénétration

Localisation : Depuis chaufferie jusqu’au regard de relevage

Siphon de sol
96



2021.301 Chaufferie Bio Masse
Mas de ST COME D’OLT LOT 01 VRD/GO

Réalisé en en fonte

Apres pose et pendant toute la durée des travaux, mise en place d'une protection de
ces siphons de sol par contreplaqué.

Localisation : ~ Chaufferie

Regards
Les regards sont réalisés a l'aide du systeme Finor S de chez Franceaux avec des

ouvrages préfabriqués en béton ou équivalent.
Un blocage en gros béton autour du tuyau de visite sera mis en place.
Le tampon est réalisé par un tampon fonte assurant une parfaite étanchéité (air, eau).

- Regard de pied de chute compris fourniture et pose.
- Regards de branchement compris fourniture et pose.
- Regard pour pompe de relevage

Nettoyage des réseaux

Nettoyage et essais des réseaux en fin de chantier pour vérification du
fonctionnement.

Passage caméra dans les canalisations.

Travaux sur voirie existante

Démolition par tous moyens du revétement de sol existant sur I'emprise des tranchées
et enlevement des gravois aux décharges publiques.

Réfection a titre définitif avec mise en place du revétement strictement de méme
nature et aspect que I'existant.
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